




ACTIrACIoNEs DIvERsÂs EN P.{RQI-IES IN¡ìANTILtrS [N LOS NÚCLEOS URBANOS DE SAN JAYIER Y SANTIACO DE I-A RIBERA SITOS RN (7 JABALIh.A. (] GR,ÂN

cÂNA RIÂ. c/ RIo TURIA. AYDA. À I EDITERRÁNEO. (Y DE L.4S T UERZA S A RI\IADAS. C/ SAN RUNEN. Y (7 ISLA COi\IENDADOR
-Nt[]\toRtA-

a

Marcaje y señalización con líneas de 5 cms de ancho para campos de balonmano,
baloncesto y voleybol en el parque de la calle Gran Canaria.
Plantación de 9,00 uds de morus alba (morera) en el parterre de la calle de las Fuerzas
Armadas y de 3,00 uds de chamaerops humilis en la isleta de Avenida Paloma junto a Ia
Avenida del Mediterráneo.

o

Para el calculo de los precios de las diferentes unidades de obra que intervienen en esta
memoria valorada, partimos de los diferentes precios de los materiales a pie de obra, los
precios de la maquinaria de la zona y la mano de obra del vigente convenio de la construcción
para la Región de Murcia.

Dadas las mediciones efectuadas y aplicando los precios de mercado, se obtiene el

siguiente presupuesto:

Presupuesto de Ejecución Material... ..

14% Gastos Generales... ... .

6% Beneficio lndustrial... ... .

Suman..
21% LV.A.
Tntal Presunuesfo rle Contrata

101.903,78 €
14.266,53 €
6.114.23 €

122.284,54 €
25.679.75 €

147 9F'/4 29 €

Asciende el presente presupuesto de contrata a la citada cantidad de CIENTO
CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTINUEVE
(147.964,29) EUROS.

Al presente proyecto son de aplicación los artículos 105 y 110 contenidos en la Ley de
Contratos del Sector Público, cumpliendo exactamente lo previsto por el artículo 107 de la

mencionada Ley, ya que el proyecto consta de los documentos mínimos exigidos.

De igual forma el presente proyecto cumple con lo previsto en el artículo 125.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ya que se refiere
a "obra completa, susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin
perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprende
todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de la obra".

Serán a cargo del contratista los honorarios de la elaboración, por técnico competente,
de los proyectos de legalización de las instalaciones que así lo requieran, presentación,
gestiones, y pago de honorarios de dichos proyectos, plan de seguridad y salud, gastos de
anuncio de subasta, replanteo general, inspección y vigilancia, mediciones y pruebas, y los
necesarios para la entrega definitiva de la obra en las condiciones reglamentarias de
funcionamiento.

(ì.,\ ;\ i);\ rìl'e

2 de3



a

ACTU,4.CIONES DI\/ERSAS EN PARQUES INFANTILES EN LOS NI]CLEOS URBANOS DE SAN JA\/IER Y SANTIACO DE LA RIBBRA SITOS EN' C/ JABALINA, C/ GR,AN
cÁN.ARtA, C/ RtO TUR|A,A\/DA. I\|ED|TERR{NEO, C/ DE LAS FUERZAS ARII'ADAS, C/ SAN RUBÉN, Y C/ tSLÄ CotltEND-{DO

-ì\tEi\.IoRtA-

El plazo necesario parc la ejecución de las obras se estima en DOS (2) MESES a partir
de la fecha de replanteo de las mismas.

Se propone un plazo de g_arantía de UN (1) ANO de la obra civil, exceptuando el caucho
continuo que será de DOS (2) ANOS, contados a partir de que sean recibidas las obras, siendo
durante el mismo, de cuenta del contratista la conservación.

Este documento está integrado por los siguientes documentos:
. MEMORIA.
. ANEXOS A LA MEMORIA

1. ESTUDIO GEOTÉCNICO.
2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.
3. ESPECIFICACIÓN DE OBRA COMPLETA.
4. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO LEY SOBRE EL PATRIMONIO

ESPAÑOL.
5. INCIDENCIA MEDIO AMBIENTAL.
6. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
7. AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES.
8. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.
9. REPORTAJE FOTOGRÁFICO.
IO. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

. PLIEGO DE CONDICIONES.

. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

. PLANOS.

HISTÓRCO

De conformidad con la Orden'de 28 de marzo de 1968 por la que se dictan normas
complementarias para la clasificación de contratistas de obras del Estado y dadas las
características de la obra, no será exigible dicha clasificación.

Con la presente memoria, así como los planos de proyecto y mediciones y presupuesto,
el técnico que suscribe da por redactado el presente proyecto de "Actuaciones diversas en
parques infantiles en los núcleos urbanos de San Javier y Santiago de la Ribera, sitos en calle
Jabalina, calle Gran Canaria, calle Río Turia, Aveni
Armadas, calle San Rubén y calle lsla Comendador".

da del iterráneo, calle de las Fuerzas

San Javier, 22
EL ARQUITECTO PAL,

O

Fdo: Mat Romero Ros
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ÀCTî'ÀCIOIIES D¡VERSÀS EN PÀ¡OI'ES ¡NFÀ!ÍTTLES EN f¡OS NI'CLEOS I'RIIÀNOS DE SÀ}I JÀVIER Y SNi:TTÀGO DE I.À RIBERA SITOS E}¡ C,/
JÆÀ!INÀ, C/ GRÀN CàIIÀ¡,IÀ, C/ RIO TT'RfÀ, ÀVDÀ. MEDIßRÌáNEO, C,/ DE I.ÀS F¡'ERZÀS ÀRMÀDÀS, C/ SN RVBÉN, Y C/ ISIJÀ COME¡{DÀDOR

ANEXOS

ANEXOS

a ANEXO NOI: ESTUDIO GEOLÓGICO.GEOTÉCNICO

ANEXO NO2: JUSTIFICACION DE PRECIOS

o ANEXO NO3: ESPECIFICACóN DE OBRA COMPLETA

ANEXO NO4: JUSTIF¡CAC¡ON CUMPLIMIENTO LEY SOBRE EL PATRIMONIO
HISTÓRICO ESPAÑOL

a ANEXO NO5: INCIDENCIA MEDIO AMBIENTAL

o ANEXO No6: PROGRAMA DE DESARROLLO DE TRABAJOS.

o ANEXO No7 AFECCóN A ESPACIOS NATURALES

o ANEXO No8: PLAN DE GESTIóN DE RESIDUOS

o ANEXO No9: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

a ANEXO No10: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

a
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ÀEMÀCIONES DIVERSÀS EN PÀROI'ES INFÀIÛTIIES EN LOS NUCLEOS I'RBÀNOS DE SÂN JÀVIER Y SÀIXTIÀGO DE B RIBEN SITOS EN C/
''ÀBÀ!INÀ, C/ GBN C.ANÀX À, C,/ RIO TURIÀ, ÀVDÀ. MEDITEUáIEO, C/ DE us FT'ERzÀs ÀRMÐÀs. c/ sÀN RT'BÉT.¡, Y c/ Isu coEITDÐoR
ANEXOS

ANEXO NOI: ESTUDIO GEOLÓGICO .GEOTÉCruICO
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ÀCTUÀCIONES DIVERSÀg EN PÀROI'ES IXN¡TTI¡¡ES EN T,OS IÍÚCLEOS I'RåÀ¡¡OS DE 8ÀN i'ÀVIER Y STTFIÀGO DE LÀ N¡BERÀ SIr\oS EÙ C,/
itÀrÀr,rNÀ, c/ GnÀN câNÀnrÀ, c/ Rro TItRrÀ, ÀvDÀ. t'ED¡TERriNEo, c./ DE tÀs ?ttERzÀs r.RilÐÀg, c¡l SÀN RVEêI, y C,/ ¡gLÀ COù0E¡IDÀDOR

ANEXOS

Dadas las circunstancias de las obras, que no requiere de elementos

estructurales, no se nace necesario el estudio geotécnico por resultar

incompatible con la naturaleza de la obra.

o

o



ÀCTUÀCIONES DIWRSÀS EN PÀTOI'ES INTÀNTTI,ES EN I,OS NT'CLEOS I'REÀ¡¡OS DE SÀN i'ÀVIER Y SÀTF¡IÀGO DE LÀ RIBERÀ SITOS EN C/
.'ÀBÀ¡JINÀ, C/ GRÀN CNÀRIÀ, C/ R¡O TI'RTÀ, ÀÐÀ. MEDTTES¡ÍI{EO' C'l DE IÂS FI'ERZÀS ÀN¡'ÀDÀS' C/ SÄN RI'BÉN, Y C/ ISIÀ COENDþOR

ANEXOS

ANEXO NO2: JUSTIFICAGIÓI{ DE PRECIOS

I
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ÀCTI'ÀCIO¡IES DTVERSÀS EN PÀROI'ES INFN T¡J,ES EN LOS NI'CLEOS reNOS DE SÀNJÀVTER Y SÀ¡ÙTIÀGO DE T¡À RIBEU SITOS EN C/
.'À.aÀÈINÀ, C/ GN¡¡¡ CNÆIÀ, Cil RIO TURIÀ, ÀþÀ. EDITEÈIÁNEO, C/ DE nS FERZÀS À¡MÐÀs, c,/ sÀ¡I RSBÉN, Y c/ IsLÀ coÆNDÐoR
ANEXOS

INDICE

1. TNTRODUCCTÓN.......
2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LOS MATERIA1ES.................
3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LA MANO DE OBRA...
4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LA MAQUINARIA................
5. PRECTOS AUXt1|ARES.................
6. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LA MAQUINARIA................
Especificación de obra completa....
JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO LEY 16/85 DE25 DE JUNIO DE 1985 SOBRE EL
PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑO1..............
INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL.......
CONSIDERACIONES PRELIMINARES............
1.-RESIDUOS INERTES
2.- RUtDO..
3.- MEDIDAS CORRECTORAS.......
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ÀCTUÀCTOMS DIVERSÀS EN PÀROES INFNTLES EN LOS NCLEOS MBNOS DE SN.'ÀVIER Y SNTÀGO DE LA RIBEM SITOS EN C/
'JÆÀLINÀ, C/ GN CNÀRIÀ, C/ R]O TmIÀ, ÀvDÀ. EDITER¡ÁMO, C/ DE LÀs FmRzÀs ÀIìÐÀs, c/ sN RGÉN, Y c,/ IsLÀ coENÐÐoR
AN EXOS

1. INTRODUCCION

El objeto del presente ANEXO es la justificación detallada de los precios

resultantes para cada una de las unidades de obra incluidas en el Cuadro de

Precios no 1 del Documento no 4: Presupuesto.

Tiene también como finalidad este ANEXO servir como base para la

confección, una vez esté en ejecución la obra motivo del presente Proyecto, de

los precios unitarios de las unidades de obra no incluidas en el Cuadro de Precios

no1 y que resultase preciso realizar durante el curso de las obras.

2. JUSTIFICACION DE PRECIOS DE LOS MATERIALES

A continuación se relaciona todos los materiales empleados en la obra con

sus respectivos precios a pie de obra. Para su obtención se han tenido en cuenta

tanto los costes de adquisición como los de transporte y pérdidas.

3. JUSTIFICAGÉN DE PRECIOS DE LA MANO DE OBRA

Se considera que los conceptos que constituyen el coste de la hora de

trabajo son los siguientes:

Coste hora de trabajo = Coste anual total/Horas de trabajo al año

Se entiende que el coste anual está compuesto por las retribuciones y las

cargas sociales.

Se considera que las retribuciones incluyen los siguientes conceptos

Salario base

Plus de actividad

Plus extrasalarial

Pagas extras

Participación de beneficios
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ÀCruÀCIOMS DTVERSÀS EN PNOIES INFNILES EN LOS NI'CLEOS MÀNOS DE SN JÀV]ER Y SNTÀGO DE LÀ RIBEÈ SITOS EN C/
JÀBErNÀ, c/ cÈN cNÀRrÀ, c/ Rro rmrÀ, ÀvDÀ. EDTTERRÁNEo, c/ DE ns FGRzÀs NMÀDÀS, c/ sN RûBÉN. y c/ rsLÀ coEmÐoR
ANEXOS

lmporte de vacaciones

Se considera que las cargas sociales incluyen los siguientes conceptos

Régimen general de la seguridad Social

Desempleo.

Formación profesional.

Fondo de garantía salarial.

Seguro de accidentes.

Se considera que el número de horas de trabajo al año se han obtenido

estimando 220 días al año, y I horas de trabajo al día, proporcionando un total de

1760 horas/año.

Los costes de la mano de obra indicados, están basados en el

correspondiente convenio del sector de la construcción y obras públicas.

4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LA MAQU¡NARIA

Este coste horario incluye los siguientes componentes:

Costes intrínsecos (proporcionales a la inversión)

Amortización.

lntereses.

Seguros y otros gastos fijos (almacenamiento, impuestos, etc.)

Mantenimiento, conservación y reparaciones.

Costes complementarios:

Mano de obra

Energía.
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ÀC¡UÀCIO¡¡ES DTVERSÀS EN ÞÀROI,ES INFÀITTILES EN f.OS NúCI,EOS T,RBÀ}¡Og DE sÀN i'ÀvÌER Y gÀNTIÀGo DE T.À R¡BERÀ srlos EN c,/
JÆEINÀ, C/ GRÀN CÀNÀRIÀ, C/ RTO SURTÀ, ÀM. ¡'EDTTER¡ÁNEO, C/ DE hS FI,ERzÀs AR¡IMS, c/ sÀN RI'EÉÑ, Y c./ rgl.À cotGNDÀDoR

ANEXOS

Lubricantes.

Neumáticos y su conseryación y mantenimiento

Se incluye la relación de precios auxiliares. Estos precios forman parte de

varias unidades de obra y la evaluación por separado de su coste simplifica

notablemente la justificación de los precios descompuestos.

En este apartado se justifica plenamente todos los precios incluidos en el

Cuadro de Precios no 1, que hace referencia a la obra del presente Proyecto.

Para cada unidad se especifican todos los sumandos que la componen:

materiales, mano de obra y maquinaria, con inclusión de los precios auxiliares

necesarios en cada caso, y se suman.

o
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ÀCMÀCIONES D¡VERSÀS EN PÀRO¡'ES IMÀITTILES EN LOS NI'CLEOS I'RBANOS DE SÀN JÀVIER Y SÀIITIAGO DB N RIBEB SITOS EN C/
JMINÀ, C/ GRÀN CÀNÀ¡IÀ, C/ RIO FmTÀ, ÀvDÀ. IæDITER¡á¡TEO, C/ DE I.Às FI'ERzÀs ÀRMÐÀs, c/ sÀN RSBÉN, Y c/ Isn coÆNDÀDoR

ANEXOS

a
ANEXO No3: ESPECIFICAGION DE OBRA

COMPLETA

TJ
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ÀcTÛÀcIoMs DMRSÀS EN PRQITES ¡N¡ÀN'rrLES EN LOS NITCLEOS MOS DE SÀt{ JAVTER y SÀ}IrrÀco DE n RrEEM SrTOS EN C/
.'NIM, C/ GRÀN CNNIÀ, c/ RTo TURIÀ, ÀvDÀ. EDITER¡.ÁNEo, c/ DE hs FI'ERzÀs À¡MÀDÀs, c,/ sAN RGÉN. Y c/ rsLÀ co}æNDÀDoR
ANEXOS

Se hace constar que el proyecto de referencia constituye una obra completa de

acuerdo con lo preceptuado en la Ley de contratos de las Administraciones

Publicas y su reglamento General (Ley 30/07, de Contratos del Sector Público, y

del Reglamento General, Real Decreto 109812001)

(,-)



ÀCTI'ÀC¡ONES DIVERSÀS EN PMOIES INFNILES EN LOS NCLEOS I'EANOS DE SN JÀVIER Y SÀ¡ETIÀGO DE N RTBERå SITOS EN C/
JÀAÀIINÀ, C/ GÈN CåN*IÀ, C/ RIO TæTÀ, ÀVDÀ. MEDITEA¡ÁNEO, C/ DE LÂs FI'ERzÀs MÀs, c/ sÀN RmÉN, Y c/ rsu coEmÆoR
ANEXOS

@

ANEXO NO4: JUSTIFICACIÓT{ CUMPLIMIENTO LEY
SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL

(;
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ÀefltÀc¡oNEs D¡vERsÀs EN pNotEs rNFÀ¡ûrrLEs EN Los ñûcLEos nRaÀ¡{os DE sÀN JÀvrER y sMrÀco DE LÀ RÍBERÀ srTos EN c/
JÆÈIM, Cil GR¡N CÀNÀTIÀ, C/ RIO TT'RTÀ, ÀVDÀ. MEDITERR,ÁNBO, C/ DE NS PI'ERZÀS MÀS. Cil SÀN RI'BÉN, Y C/ ISU CO¡.GNDÀDOR

ANEXOS

El presente proyecto, cumple con todas las prescripciones técnicas

y de protección que pudieran afectarle en relación al tipo de proyecto de que se

trata y que se contienen en la Ley 16/85 de 25 de Junio, referente al

PATRTMONTO HTSTORICO ESPAÑOL, no quedando afecto en el ámbito de

actuación del presente proyecto ningún bien de interés incluido en Catálogo

alguno referente al Patrimonio Histórico, tanto Estatal como Regional.
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PTOYCCTO:ACTUACIONES DIVERSAS EN PARQUES INFANTILES EN LOS NÚCLEOS URBANOS DE SAN JAVIER Y

SANTIAGO DE LA RIBERA SITOS EN C/ JABA|INA, C/ GRAN CANARIA, C/ RIO TURIA, AVDA, MEDITERRÁNEO, C/ DE

LAS FUERZAS ARMADAS, C/ SAN RUBEN, Y C/ ISLA COMENDADOR

GC GESTIóN DE RESIDUOS CLASIFICACION DE RESIDUOS

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 19 de febrero de 2OO2

Corrección de errores:

Corrección de errores de la Orden MAM 3O4|2OO2, de 8 de febrero

B.O.E.: 12 de marzo de 2002

4.- IDENTIFICACIóN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIóN Y
DEMOLTCTÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODTFTCADOS SEGÚN LA
oRDEN MAM/3O4/2OO2.
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado atendiendo a

la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación
de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2OO5/532/CE, dando lugar a

los siguientes grupos:

RCD de Nivel I:Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra
distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse
de forma fehaciente su destino a reutilización.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de
la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están
compuestos:

RCD de Nivel I
1 Tierras étreos de la excavación
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no
l Asfalto
2 Madera
3 Metales incluidas sus aleaciones
4Pa ca rtón
5 Plástico
6 Vidrio
7 Yeso

RCD de naturaleza
1 Are rava otros áridos
2 Hormi
3 Ladril S

Páqina8 - 16
4 Piedra

on
materiales cerámicos



PTOYCCTO:ACTUACIONES DIVERSAS EN PARQUES INFANTILES EN LOS NÚCLEOS URBANOS DE SAN JAVIER Y

SANTIAGO DE LA RIBERA SITOS EN C/ JABA.INA, C/ GRAN CANARIA, C/ RIO TURIA, AVDA. MEDITERRÁNEO, C/ DE

LAS FUERZAS ARMADAS, C/ SAN RUBEN, Y C/ ISLA COMENDADOR

-)

lmente rosos
1 Basuras

Otros

5.. ESTIMACI N DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIóN Y DEMOLICIóN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en

función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos
de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas,
despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en
función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de

terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el

cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

(mt)

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no
1 Madera

0 075

2 Metales ncluidas sus aleaciones
0 048

3 cartón
0 013

Plástico
0 047

RCD de naturaleza
1 Arena otros áridos

0,011

t4,225
RCD almente SOS

1 Otros
0 008

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados

D de naturaleza no

RCD de naturaleza rea

Peso(t)

0820

0290

0100

0,02

o,ot7

22,760

0,007

aparente(t/m s)

101

600

0,75

600

1,51

1,60

0,90

Código LER

t7 02 0r

15 01 04

15 01 01

77 02 03

01 04 08

01 04 09

08 01 21

Material según Orden Ministerial MAM/3O4/20O2

Madera

Envases metálicos

cartón,Envases de I

Plástico

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el códiqo OI 04 07.
Residuos de arena y arcillas.

Residuos de decaDantes o desbarnizadores

Volumen(m3)

0,075
0,048
0,013
o,o47
0,000
0,000

23674

Peso(t)

0,082
o,029
0,010
0,028
0,000

22,777

0000

D de Nivel II

1 Asfalto 0000000

2 Madera
3 Metales (incluidas sus aleaciones)

Papel y caftón
5 Plástico
6 Vidrio

1 Arena, qrava v otros áridos

7 Yeso
oét

Material según Orden Ministerial MAM/304/2OO2
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PTOYECTO:ACTUACIONES DIVERSAS EN PARQUES INFANTILES EN LOS NÚCLEOS URBANOS DE SAN JAVIER Y

SANTIAGO DE LA RIBERA SITOS EN C/ ]ABA|INA, C/ GRAN CANARIA, C/ RIO TURIA, AVDA. MEDITERRÁNEO, C/ DE

I.AS FUERZAS ARMADAS, C/ SAN RUBEN, Y C/ ISLA COMENDADOR

Volumen de RCD de Nivel ll

E

16 00

1,1 00

12 00

'10 00

E00

600

400

200

000
|t,o
L

osËs.ko) .r,

tog
Eõ

o(J
|t,

.(U

E

c.o
Ë
$o

õ
o-
(I'
È

3 3q
EäË>pH

=q,Po:

oL
q)þo

0.000
0,000

4 Piedra 0

0,000
0,008

0,000
0,000

0,000
0,007

2 Hormiqón
3 Ladrillos. teias v materiales cerámicos

1 Basuras
2 Otros

I

1,,

I

I

l

l
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proyecto:ACTUACIONES DIVERSAS EN PARQUES INFANTILES EN LOS NÚCLEOS URBANOS DE SAN JAVIER Y
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6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIóN Y DEMOLICIóN EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO
En lã fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de
explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto

l)
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ambiental

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de
organizary planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución.

Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los residuos generados en la
obra:

La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos de
cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico
correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se
acotará la extensión de las bolsas de los mismos.

Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando
con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.

El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán en
las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados,
rellenos, etc.

Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el fin
de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la

apeftura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.

Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar la

solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo
dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad
de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y supefluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la prevención de los residuos
de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra
para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni

interferirán en el proceso de ejecución de la misma.

7.- OqERACTONES DE REUTTLIZACION, VALORTZACTóru O
ELTMTNACTóN A QUE SE DESTTNnnÁn LOS RESTDUOS DE
coNsrRuccróN v oeuolrcróN QUE sE GENEREN EN LA OBRA
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización
previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los
términos establecidos por la Ley lO/L998, de 21 de abril.

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio
de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por
un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos.

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista
la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación.

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y
demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

La reutilización de las tierras procedentes de la excavación, los residuos minerales o pétreos, los materiales
cerámicos, los materiales no pétreos y metálicos, se realizará preferentemente en el depósito municipal.
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En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

m3)

de Nivel II
de naturaleza no

075

Metales uidas sus alea
048

013

)

de naturaleza

0,011

I4
RCD mente
1 Otros

NO OBLIGATORIA

NO OBLIGATORIA

NO OBLIGATORIA

NO OBLIGATORIA

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción
y demolición dentro de la obra.

7

5

0

8.. MEDIDAS PARA LA SEPARACIóN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIóN EN OBRA
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra
supere las siguientes cantidades:

Hormigón: 80 t.

Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.

Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

Madera: 1 t.

Vidrio: 1 t,

Vidrio: 1 t.

Plástico: 0.5 t.

Papel y cartón: 0.5 t,

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ.

Peso(t)

0

0

0

0,01

2

oo7

Destino

autorizado RNPs

autoriz¿do RPs

autor¡zado RPs

Gestor autorizado RNPs

Planta reciclaje RCD

Planta recicl RCD

autor¡zado RPs

Trata miento

Reciclado

Tratam ientoDe

Reciclado

Reciclado

Reciclado

Reciclado

Tratamiento

Código LER

t7 02 0t

50104

50101

7 0203

10408

10409

01 21

Material según Orden M¡nister¡al MAM/304/2OO2

Madera

Envases metálicos
3Pa cartón

ca rtónEnvases de
Plástico

Plástico

otros áridos1 Arena
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los

ot 04 07mencionados en el

a rcillasResiduos de arena

ntes o desbarnizadores.Residuos de deca

SEPAMCION "IN SITU''

NO OBLIGATORIA

NO OBLIGATORIA

NO OBLIGATORIA

UMBRAL SEGUN NORMA (t)
80.00
40.00
2.00
1.00
1.00
0.50
0.50

TOTAL RESIDUO OBRA (t)
0.000
0.000
0.029
0.082
0.000
0.028
0.010

TIPO DE RESIDUO

Hormiqón
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
lvletales (incluidas sus aleaciones)
luladera

Vidrio
Plástico

Papel v cartón
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Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el
poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su

nombre, la obligación recogida en el aftículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y
demolición" del Real Decreto lO5/2008, de 1 de febrero.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de forma
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el
proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

9.. PRESCRIPCIONES EN RELACIóN¡ COT'I EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACTóN y OTRAS OPERACTONES DE GESTrÓN DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIóN Y DEMOLICIóN
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro
cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar
con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando
de forma clara y legible la siguiente información:

Razón social

Código de ldentificación Fiscal (C.LF.)

Número de teléfono del titular del contenedor/envase

Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales
u otros elementos de contención.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas peftinentes para evitar
que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del
horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los
residuos.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que
se dedicarán a cada tipo de RCD.

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones
de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de
reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las
condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es
deciç que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transport¡stas y gestores de
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen
en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01)'
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Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.

Las tierras supeficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura
no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación,

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así
como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos,
se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6.

1O.. VALORACIóN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTTóru DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIóN Y DEMOLICIóru.
El coste previsto de la,gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el

apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIóN Y DEMOLICIóru QUr Sr
GENERARAN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, es la que se

detalla en la descomposición del presupuesto del proyecto.

11.- DETERMINACIóN DEL IMPORTE DE LA FIANZA
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las
obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que
responda de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en
los términos previstos en la legislación autonómica y municipal,

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los importe
mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente, teniendo en cuenta la imposición de una fianza
en el procedimiento de contratación de la presente actuación, se estima

Costes de gestión de RCD de Nivel I: 4.00 €/ms

Costes de gestión de RCD de Nivel II: 10.00 €/m3

Importe mínimo de la fianza: 40.00 € - como mínimo un 0.1 % del PEM.

Importe máximo de la fianza: 60000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la
gestión de RCD.

la Obra 101. €

o/o s/PEM

o40

0.20
o.24

Importe (€)

40,00(1)

203,81(2)
243,8t

Coste de
gestión (€/m3)

4,OO

10,00
10,00

Volumen (ma)

0,00

0,18
8,000e-003

DEL COSTE I,E TRATATIIIENTO DE RGD A EFECTOS DE LA DE I.A

Tipología

4.1. RCD de Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación

Total Nivel I

RCD de naturaleza rea 001024t4
RCD de naturaleza no pétrea

RCD ootencialmente peliqrosos
Total Nivel II

Total
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Notas:
(t) Entre
(2) como

40,00 € y 60.000,
mínimo un 0,2o/o

00 €.

0,15152,861Costes administrativos, alquileres, poftes, etc

e 2017
NlclI San Javier a 22 febrero

EL ARQUITECTO c

Fdo: Matías Romero Ros

L-,

ina16 - 16Pá



ÀCT('ÀC¡ONES DIWRSÀS EN PNOUES IXT¡I'TItrBS EN LOS I¡T'CLEOS URBÀÑOS DE SÀN .'ÀVIER Y SNÍTIÀGO DE LÀ RIBEN STTOS E!¡ C,/
JÀBÀIINA, C/ GRåN CMTÀ, C/ RTO TURIÀ, ÀVDÀ. MEDITBNTÍ¡ÍEO, C,/ DE LÀS FI'ERZÀS ÀÎMÀDÀS, C/ SN RUEÉN, Y C/ ISLÀ COMENDÀDOR

ANEXOS

ANEXO No9: REPORTAJE FOTOGRAFICO
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CANARt{.('/RtottRtA.A\DA.\tlt)t1ERR..\N[o.(-/D}]LAS[t]-R7-..rS.tRi\r,\0.\S.(/SA\ììLrBEN.\(/lSt-l('Oñl[¡-D..\l)OR
REPOIì. t \.tI l]ol'oGlì.Á Fl cto

Zona l.-Jardín en calle Jabalina, en esta zona se limpiará,
destoconará los arboles que se precisen, se encintará con
bordillo jardinero, se le aplicarâ capa de zahona artificial
compactada, capa de 15 cms de hormigón con mallazo, y
terminación con caucho continuo.

Zona l.-Jardín en calle Jabalina, juego a renovar, con
desmontaje, lijado, pintado y montaje enzoîa proyectada de

caucho continuo.

(
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A('TUACTONES DtvERSAS EN pARQ(reS rNfãNTtl,ES EN LOS NITCLEOS URB-{NOS DE SAN JAvtER \ SANTT.\GO DE L.A. RTBERA SrrOS E¡i C/JAB-.\,LrNA, C/CR.lN
CANARTA, C/ RIO TTTRIA. A\IDA. !\I EDITERRANEO. C/ Df LAS FI.'ER7-.{S A RI\I,ID,,\S. C/ SAN RIIBEN, \ C/ ISLA CO]\f EN'DADOR

RDPORTAJE FOTOGRÁFICO

I

t,

Zona l.-Jardín en calle Jabalina, juego a renovar, con
desmontaje, lijado y pintado.

Zona l.-Jardín en calle Jabalina, zoîa a demoler., juegos a

renovar, con desmontaje, lijado y pintado.
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ACTUACIO¡iES D|\'ÉRSAS EN PARQITES tfiFANTtLES EN LOS NUCLEOS tÌRB.{NOS DE SAN JAYTER Y SANTIAGO DE LA RTBERA SITOS EN C/ JABALTN-A., C/ CR-AN
CA¡{ARIA, C/ RIO TI.ìRIA. A\¡DA. ÀI EDITERRiNEO, C/ DE LAS FT]ERZAS A R|\IADAS. C/ SA¡' RTìBEN, \'Cl ISLA CO]\IENDADOR

REPORT.A,JE FOTOGRÁF-ICO

Zona l.-Jardín en calle Jabalina, juegos a renovar, con
desmontaje, lijado y pintado.

Zona 2.-Jardín en calle Miguel Servet, en esta zona se

limpiará, se le aplicarâ capa de zahorra artificial
compactada, capa de 15 cms de hormigón con mallazo, y
terminación con caucho continuo.
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ACTT]ACIONES DIYERSAS EN PARQTIES INFANTILES [N 1,OS NI.ICLEOS TJRBANOS DE SAN JA\'I
C..\NARtA, C/ RIO TtrRlA. ..1\:DA. ÀIEDITERRA¡-EO, C/ DE LAS Fl.lERZ.{S ARÀIADAS. C/ SÂN RtrBEN,

RE POIITAJE FOTOC ILÁNCO

ER Y SA¡(TIAGO DE LT RIBERA SITOS EN C/.JAßALINA. (7 GRAN
I' C/ ISLA COJ\IEND.4DOR

c

L,,

Zona2.-Jardín en calle Miguel Servet (otra vista).

Zona 3.-Jardín en calle Gran Canaria, se limpiará, se

encintará con bordillo jardinero, se le aplicará capa de

zahona afüficial compactada, pavimento monolítico para
exterioresþavimento de hormigón de crrarzo verde), con
pintado de tres tipos de pistas deportivas.
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A(lTLlACIO¡iES DIVERSAS EN PARQITES lNr.A¡iTlLES EN LOS NIICLEOS LrRB-\NOS DE SAn- JAVIER Y SANTIAGO DE LA RIBERA SITOS EN C/ JÂB.4.LlNA, C/ CR.ÂN
C.{NARlA, C/ RIO TIÌRJA. AvDA. l\IEDITERRAn-EO, C/ DE LAS IìtTERZAS ARI\fADAS. C/ SAN RUDET(, ì'C/ ISLA COI\I ENDADOR

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

o

U

Zona 3.-Jardín en calle Gran Canana, en la estructura
existente, hay piezas que son desmontables que facilitan la
entrada de maquinana para fratasado mecánico, pequeñas
compactadoras, etc..

Zona3.-Jardín en calle Gran Canaria(otra vista)
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A('TTIA(JIONIìS DI\ ERSAS Ë¡i IAIIQI.'ES TNFlNTILES I\ I,OS Ñ"i'(:LEOS TIRBANOS DE S-.\\ J.T\\lEII \ SANTIAGO DE LA RIROITA SII'OS EN (Y J.\B{LINÄ, (/ CRAN
(t¡iAììlå.(llìlOTtrRl,t..\\DA i\¡tlDl'IERRANI:O.C/DELASFtiIRZ-AS.{RllADAS.(/S¡NRLtìl:N.\C/ISLA(O]\tENDADOR
IìEPOR'TAJI FOTOGIì.,i III C]O

Zona 4.-Jardín en calle Rio Turia, en esta zona se limpiará,
se encintará con bordillo jardinero, se le aplicarâ capa de

zahona artificial compactad% capa de l5 cms de hormigón
conmallazo, y terminación con caucho continuo.

Zona 4 .-Jardín en calle Rio Turia, juegos a renovar, con
desmontaje, lijado y pintado.
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ACTTÌACIONIiS DIvERSAS EN I'ARQT]ES INF.{N'IILES EN LOS NI.']CLEOS I.IRB1NOS DE SAN JAVI
CANARIA. () RIO TIIRI-A. A\'DA. [I EDITERRÂNIO. C/ DE LAS T-T]ERZAS ARII-A DAS. C/ SAN RTìBEN.

REPOIìIÄJE FOTOGRÁTICO

ER ì'SANTIACO DE LÅ R¡BERA SITOS EN C/ JABÂI-INA. C/ CRAN
I C'l ISLA COi\lEn-D-ADOR

o

t_)

Zona S.-isleta en avda. Mediterráneo, en esta zona se

limpiará,se le aplicará capa de zahona artificial compactada,
y suministro e instalación de césped artificial sintético de

polipropileno texturizado de alta resistencia al desgaste de
30 a 40 mm de altura de hilo, gran estabilidad a los rayos
ultravioletas,incluso adhesivo especial y colocación, previa
colocación cle malla anti hierba, cinta de trnión, polímero
adhesivo, y coffea de hormigón de 8 x 8 cm. en el
perímetro,con atornillando de seguridad de la misma .

Zona S.-isleta en avda. Mediterráneo(otra vista)
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Zona 6.-Parterres en calle Fuerzas Armadas (barrio de Los
Pescadores)en esta zona se limpiará,se le aplicarâ capa de

zahorra artificial compactada, y suministro e instalación de

césped artifrcial sintético de polipropileno texturizado de

alta resistencia al desgaste de 30 a 40 mm de altura de hilo,
gran estabilidad a los rayos ultravioletas,incluso adhesivo
especial y colocación, previa colocación de malla anti
hierba, cinta de unión, polímero adhesivo, y correa de

hormigón de 8 x 8 cm. en el perímetro,con atornillando de

seguridad de la misma .

Zona 6.-Parterres en calle Fuerzas Armadas (barrio de Los
Pescadores), (otra vista)

L,,
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ZonaT .-Parque en calle San Rubén (San Blas), en esta zona
se limpiará, se le aplicarâ capa, de zahona artificial
compactada, capa de 15 cms de hormigón con mallazo, y
terminación con caucho continuo.

ZonaT .-Parque en calle San Rubén (San Blas), (otra vista).

O
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ZonaT .-Parque en calle San Rubén (San Blas), (otra vista)

Zona 8 .-Parque en calle Isla Comendador, en esta zona se

limpiará, se encintará con bordillo jardinero, se le aplicará
capa de zahona artificial compactada, capa de 15 cms de

hormigón conmallazo, y terminación con caucho continuo.
Juegos a renovar, con desmontaje, lijado y pintado.
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Zona8.-Parque en calle Isla Comendador, (otra vista)

San Javier a 22 d 7
IPALEL ARQUITECTO

Fdo: Matías Romero Ros

(r)
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud en base a lo
establecido en el Ar1.4.2 del Real Decreto 1627197 y dado que las obras que se
proyectan no se encuentran dentro de los supuestos contemplados en el punto 1

del Art. 4 sobre disposiciones especificas de Seguridad y Salud.
En cumplimiento de lo establecido en el R.D. se desarrolla el presente

documento en 7 apartados :

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES
MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES
OTRAS ACTIVIDADES
MEDIDAS ESPECIFICAS PARA RIESGOS ESPECíFICOS
PLAN]FICACIÓN Y DURAC¡ÓN DE LOS DISTINTOS TRABAJOS
PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES A LA FINALIZACIÓN DE

7.) RELACTÓN DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

1.- RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES.

A continuación se establece una relación de los riesgos laborales posibles
de la obra proyectada, tanto los que deban ser evitados como los que no se
puedan eliminar que serán objeto de precaución especifica.

-Caída de personas a distinto nivel
-Caída de personas al mismo nivel
-Caída de objetos por desplome o derrumbe
-Caída de objetos en manipulación
-Caída de objetos desprendidos
-Pisada sobre objetos
-Choque sobre objetos inmóviles
-Choque contra objetos móviles
-Golpes por objetos y herramientas
-Proyección de fragmentos o partículas
-Atrapamientos por o entre objetos
-Atropellos o golpes con vehículos
-Atrapamientos por vuelcos de maquinas
-Sobreesfuerzos
-Contactos térmicos
-Contactos eléctricos
-Exposición a sustancias nocivas
-Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
-Explosiones
-lncendios

LAS OBRAS
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-Accidentes causados por seres vivos

2.- MEDIDAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES

Al objeto de establecer la prevención y la implantación de las medidas técnicas
necesarias para evitar los riesgos, se deberán aplicar una serie de medidas de
aplicación a la totalidad de la obra.

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las
obras.

2.1. Disposiciones mínimas generales relativas los lugares de trabajo en las
obras.

Observación preliminar: las obligaciones previstas en el presente apartado
se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad,
las circunstancias o cualquier riesgo.

1.- Ambito de aplicación

La presente parte será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los
puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales.

2.- Estabilidad y solidez

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los
materiales y equipos, y, en general, de cualquier elemento que en cualquier
desplazamiento pudiera afectar ala seguridad y la salud de los trabajadores.
b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una
resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos
o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura.

3.- lnstalaciones de suministro y reparto de energía:

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse
a lo dispuesto en su normativa específica.
b) En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada,
dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los
siguientes puntos de este apartado.
c) Las instalaciones deberán realizarse y utilizarse de manera que no entrañen
peligro de incendio ni de explosión, y de modo que las personas estén
debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o
indirecto.
d) En la realización de la obra y en la elección del material y de los dispositivos de
protección se deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía
suministrada, las condiciones de los factores externos y la competencia de las
personas que tengan acceso a pañes de la instalación.

4.- Vías y salidas de emergencia

3
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a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y
desembocar lo mas directamente posible en una zona de seguridad.
b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse
rápidamente y en condiciones de máxima segur¡dad para los trabajadores.
c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de
emergencia dependerán del uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y
de los locales, así como del número máximo de personas que puedan estar
presente en ellos.
d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al
Real Decreto 48511997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá
fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.
e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las pueftas
que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo
que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.
f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia
que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad
de suficiente intensidad.

5.- Detección y lucha contra incendios:

a) Se deberá prever un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha
contra incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas
de alarma.
b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán
verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse a intervalos
regulares, pruebas y ejercicios adecuados.
c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil
acceso y manipulación. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto
sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá
fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

6.- Ventilación:

a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los
trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente.
b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en
buen estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a
corrientes de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la
salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique
cualquier avería.

7.- Exposición a riesgos particulares

a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a
factores externos nocivos (por ejemplo gases, vapores, polvo) sin la protección
adecuada.
b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya
atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas o no tener oxígeno en
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cantidad suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada
y se deberán adoptar las medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro.
c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de
alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior
y deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar
auxilio eficaz e inmediato.

8.- Temperatura:

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el
tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los
métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los
trabajadores.

9.- lluminación:

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán
disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una
iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea
suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles
con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá
alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización.
b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de
las vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de
iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores.
c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los
trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la
iluminación artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad
suficiente.

10.- Puertas y portones:

a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les
impida salirse de los raíles y caerse.
b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un
sistema de seguridad que les impida volver a bajarse.
c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia
deberán estar señalizados de manera adecuada.
d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la
circulación de vehículos, deberán existir puertas para la circulación de los
peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas
deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas
en todo momento.
e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente
para los trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia
fácilmente identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse
manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de
energía se abren automáticamente.

11.- Vías de circulación y zonas peligrosas:
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a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y
rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y
preparados para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda
segur¡dad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los
trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no
corran riesgo alguno.
b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de
mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y
descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan
utilizarlas y con el tipo de actividad. Cuando se utilicen medios de transporte en
las vías de circulación, se deberán prever una distancia de seguridad suficiente o
medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar
presentes en el recinto. Se señalizarán claramente las vías y se procederá
regularmente a su control y mantenimiento.
c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una
distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y
escaleras.
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar
equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados
puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar las medidas adecuadas para
proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de
peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo claramente visible.

12.- Muelles y rampas de carga:

a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de
las cargas transportadas.
b) Los muelles de carga deberán tener, al menos, una salida y las rampas de
carga deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.

13.- Espacio de trabajo:

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus
actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material
necesario.

14.- Primeros auxilios

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios
puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para
ello. Así mismo, deberán adoptarse medidas para garanlizar la evacuación, a fin
de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por
una indisposición repentina.
b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá
contarse con uno o varios locales para primeros auxilios.
c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y
el material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las
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camillas. Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización
de seguridad y salud en el trabajo.
d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se
deberá disponer también de materiales de primeros auxilios, debidamente
señalizado y de fácil acceso. Una señalizacion claramente visible deberá indicar la
dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia.

1 5.- Servicios higiénicos:

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán
tener a su disposición vestuarios adecuados. Los vestuarios deberán ser de fácil
acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones
que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de
trabajo.

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas,
humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la
ropa de calle y de los efectos personales.

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo
primero de este apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio
para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente.

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que
cualquier trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de
higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría.

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apañado, no sean
necesarias las duchas, deberán haber lavabos suficientes y apropiados con agua
corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los
vestuarios.

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la
comunicación entre unos y otros deberá ser fácil.
c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de
trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos,
de locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de
lavabos.
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y
mujeres, o deberá preverse la utilización por separado de los mismos.

16.- Locales de descanso o de alojamiento

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular
debido al tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de
alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de
descanso, y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso.
b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones
suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con
respaldo acorde con el número de trabajadores.
c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del
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personal otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la
interrupción del trabajo.
d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios
higiénicos en número suficiente, así como una sala para comer y otra de
esparcimiento.

Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con
respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su
caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos.
e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas
adecuadas de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al
humo del tabaco.

17.- Mujeres embarazadas y madres lactantes

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de
descansar tumbadas en condiciones adecuadas.

1 8.- Trabajadores minusválidos:

Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su
caso, a los trabajadores minusválidos.

Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de
circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados y
ocupados d irectamente por trabajadores minusválidos.

1 9.- Disposiciones varias:

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de
manera que sean claramente visibles e identificables.
b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable, y , en su caso,
de otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales
que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.
c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su
caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.

2.2. Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las
obras en el interior de los locales.

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parle se
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las
circunstancias o cualquier riesgo.

1.- Estabilidad y solidez:

Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de
utilización.

2.- Puertas de emergencia:
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a) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar
cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarse en caso de
emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente.
b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las
puertas giratorias.

3.- Ventilación:

a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación
mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén
expuestos a corrientes de aire molestas.

b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que
pudiera entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por
contaminación del aire que respiran.

Ð 4.- Temperatura:

a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de
la guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de
primeros auxilios deberá corresponder con el uso específico de dichos locales.
b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados
deberán permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de
trabajo y uso del local.

5.- Suelos, paredes y techos de los locales:

a) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o
planos inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos.
b) Las superficies de los sueles, las paredes y los techos de los locales se
deberán poder limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas.
c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques
acristalados situados en los locales o en las proximidades de los puestos de
trabajo y vías de circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados
con materiales seguros o bien estar separados de dichos puestos y vías para
evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en
caso de rotura de dichos tabiques.

6.- Ventanas y vanos de iluminación cenital:

a) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación
deberán poder abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los no trabajadores de
manera segura.

Cuando estén abiertos no deberán quedar en posiciones que constituyan un
peligro para los trabajadores.
b) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando
los sistemas de limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin
riesgo para los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás
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trabajadores que se hallen presentes

7.- Puertas y portones:

a) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las
puertas y portones se determinarán según el carácter y uso de los locales.
b) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la
vista.
c) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o
tener paneles transparentes.
d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no
sean de materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta
pueda suponer un peligro para los trabajadores.

8.- Vías de circulación:

Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de
circulación deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la
utilización y las instalaciones de los locales.

9.- Escaleras mecánicas y cintas rodantes

Las escaleras mecánicas y cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y
disponer de todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberán
poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil
acceso.

10.- Dimensiones y volumen de aire de los locales:

Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los
trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su
bienestar.

2.3. Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras
en el exterior de los locales.

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte se
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las
circunstancias o cualquier riesgo.

1.- Estabilidad y solidez:

a) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del
nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta:

* El número de trabajadores que los ocupen.
" Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así

como su distribución.
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* Los factores externos que pudieran afectarles.
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de

trabajo no poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad
mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier
desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos
puestos de trabajo.
b) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y solidez, y
especialmente después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad
del puesto de trabajo.

2.- Caídas de objetos:

a) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o
materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas
de protección colectiva.
b) Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el
acceso a las zonas peligrosas.
c) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse
o almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco.

3.- Caídas de altura:

a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y
aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los
trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán
mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad
equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90
centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una
protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.
b) Los trabajos en altura sólo podrá efectuarse, en principio, con la ayuda de
quipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva,
tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad.

Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de
medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje y otros
medios de protección equivalente.
c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los
medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente
de forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar
afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra
circunstancia.

4.- Factores atmosféricos

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas
que puedan comprometer su seguridad y su salud.
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5.- Andamios y escaleras:

a) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse
convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se desplacen
accidentalmente.
b) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios
deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las
personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas
se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
c) Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente:

* Antes de su puesta en servicio.
* A intervalos regulares en lo sucesivo.
* Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición

a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que
hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.
d) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos
involuntarios.
e) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización
señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14de abril, porel que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

6.- Aparatos elevadores:

a) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras,
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a
salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores
y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en
los siguientes puntos de este apartado.
b) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos
3constitutivos, sus elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán:

* Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para
el uso al que estén destinados.

* lnstalarse y utilizarse correctamente.
* Mantenerse en buen estado de funcionamiento.* Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una

formación adecuada.
c) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de
manera visible, la indicación del valor de su carga máxima.
d) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para
fines distintos de aquellos a los que estén destinados.

7.- Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de
materiales:

a) Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de
materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa
citada, los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de
materiales deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes
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puntos de este apartado.
b) Todos los vehículos y toda maquinaria para movimíentos de tierras y para
manipulación de materiales deberán:

* Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida
de lo posible, los principios de la ergonomía.

* Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
* Utilizarse correctamente.

c) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para

movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una
formación especial.
d) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las
excavaciones o en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y
manipulación de materiales.
e) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y
manipulación de materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas
para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la
máquina y contra la caída de objetos.

8.- lnstalaciones, máquinas y equipos:

a) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán
ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa
citada, las instalaciones, máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones
que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.
b) Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o
sin motor, deberán:

* Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida
de lo posible, los principios de la ergonomía.

* Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
* Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
" Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación

adecuada.
c) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en
su normativa específica.

9.- Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles:

a) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse
medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables
subterráneos y demás sistemas de distribución.
b) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles, deberán tomarse
las precauciones adecuadas:* Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de
tierras, caídas de personas, tierras materiales u objetos, mediante sistemas
de entubación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas.

* Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o
medidas adecuados.
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* Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo,
de manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no
sea peligrosa o nociva para la salud.

* Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de
que se produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales.
c) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación.
d) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en
movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse
las medidas adecuadas, en su caso, mediante la construcción de barreras para

evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno.

10.- lnstalaciones de distribución de energía

a) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de
distribución de energía presentes en la obra, en particular las que estén
sometidas a factores externos.
b) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar
localizadas, verificadas y señalizadas claramente.
c) Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la

seguridad de la obra, será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o

dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para
que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En

caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán
una señalizacion de advertencia ay una protección de delimitación de altura.

11.- Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas
pesadas:

a) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las
piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos
sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una
persona competente.
b) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán
proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar
sin riesgo las cargas a que sean sometidos.
c) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores
contra los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.

12.- Otros trabajos específicos:

a) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los
trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión
de una persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones,
métodos y procedimientos apropiados.
b) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección
colectiva que sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible
carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas
o materiales. Así mismo, cuando haya que trabajar sobre cerca de supedicies
frágiles, se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los
trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo.
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c) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire
comprimido, se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica.
d) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y
sólidos, con una resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado
para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y
de materiales.

La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de un ataguía
deberá realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente. Así
mismo, las ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a

intervalos regulares.

2.4. Prolecciones técnicas

Durante las obras se aplicarán unas normas básicas de seguridad en cada
una de las diferentes partidas en ejecución, que se indicarán por el coordinador
de seguridad.

Las protecciones técnicas de aplicación, en general, serán las de la
siguiente relación, que no se considera exhaustiva:

Protecciones personales:

* Casco homologado * Botas de agua
* Monos de trabajo invierno o verano * Guantes de cuero
* Calzado con suela anticlavos " Botas con puntera reforzada
* Mono de trabajo * Cinturón de seguridad
* Muñequeras o manguitos * Trajes de agua
* Guantes de goma o caucho * Gafas de protección

* Mascarillas para pintura * Mandriles de cuero, guantes,
" Calzado antideslizante * Dediles reforzados gafas y

botas. " Manoplas de cuero " Gafas de seguridad para
soldadores * Asientos en maquinaria * Guantes
dieléctricos * Protectores auditivos. * Fajas
antivibratorias

Protecciones co lectivas :

* Delimitación de zonas de trabajo de maquinaria.
* Señalización
* Mantenimiento de maquinaria
" Protección de zanjas con barandillas
* Eliminación de obstáculos en zonas de paso

" Retallos en vacíos para vehículos
* Protección de huecos con barandillas resistentes
* Colocación de redes de protección
* Marquesinas contra caída de objetos
* Delimitación de zonas peligrosas
* Escaleras, plataformas y andamios en buen estado
* Aislamiento de motores
* Protección de elementos eléctricos
* Ayudante a maniobras de vehículos
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* Mantenimiento de ganchos de suspensión de cargas
* Extintores en zonas de riesgo de incendio
* Mantenimiento de herramientas
* Andamios tubulares
* Plataformas de recepción de materiales

3.- OTRAS ACTIVIDADES

Dado el carácter de la obra no se prevén otras actividades que por su
carácter habitual o excepcional se puedan producir y que generen algún riesgo
que puedan ser contempladas como medidas de protección Caso de que
durante el transcurso de la obra se prevea la existencia de otro tipo de actividades
que requieran prevención especifica, se deberán establecer por el coordinador de
seguridad las medidas de prevención en la línea de lo especificado en el apaftado
2 del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud.

4.- MEDIDAS ESPECIFICAS PARA RIESGOS ESPECIALES

Durante el transcurso de esta obra no se prevén trabajos que impliquen
riesgos de carácter especial de los incluidos en el Anexo ll del R..D. 1627197 .

Caso de que durante el transcurso de la obra surgieran las circunstancias de
forma que pudieran aparecer algún tipo de riesgo especial se deberá tomar las
medidas especificas de protección en la línea del Anexo lV del R.D. 1627197.

En caso de instalación de grúa torre, se aplicarán medidas específicas de
seguridad para el uso y utilización de la misma. Otros riesgos que pueden
considerarse especiales pueden ser la instalación provisional de suministro
eléctrico y el de incendio.

5.- PLANIFICACIÓN Y DURAC¡ÓN DE LOS DISTINTOS TRABAJOS.

Dadas las características de las obras proyectadas se estima que la

duración de las mismas es inferior a 500 jornadas según se justifica a
continuación.

TRABAJO SEGÚN CAPíTULOS
DURACIÓN ESTIMADA

TOTAL JORNADAS ESTIMADAS 15

6.- PREVISIÓN PARA TRABAJOS POSTERIORES A LA FINALIZACION DE LAS
OBRAS

Se deberán asimismo prever conforme a lo establecido en el punto 3 Art. y
punto 6. Art. 5 la disposición de sistemas adecuados para realizar en su día los
trabajos de mantenimiento de las obras, como son:
- Ganchos de servicio vertical para pescantes y de servicio horizontal para
cinturones de seguridad y adecuación de los recorridos y accesos por las
cubiertas de tal manera que las reparaciones, conservaciones y mantenimientos

16
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.ESTt-]DIO BÁSICO DE SEGI]RIDAD Y SALI.JD-

se puedan realizar en condiciones de seguridad

Los riesgos más habituales son los derivados de los trabajos de
conservación, reparación y mantenimiento de fachadas y cubiertas, como:

* Caída del trabajador
* Caída de objetos
* Caída del andamio
* lntemperie
* Deslizamiento en plano inclinado de cubierta

Los sistemas de seguridad a emplear serán la previsión de anclajes en
cubierta, apoyos para andamios, acabados no deslizantes, accesos por escalera y
puertas adecuadas, accesos a elementos de cubierta, antenas TV y pararrayos
integrados en obra.

La prevención de estos riesgos se regula por lo establecido en la

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

7.- RELACIÓN DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Se adjunta a continuación la normativa de aplicación en materia de
seguridad y salud en la construcción .

DISPOSICIONES MíNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN.

8.O.E.256 25.10.97 Real Decreto 162711997, de 24 de octubre, del Mo de la
Presidencia

OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS
PÚBLICAS.

Ver disposiciones derogatorias y transitorias del Real Decreto 162711997.
B.O.E. 69 21.03.86 Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, de la
Presidencia del Gobierno.
B.O.E. 22 25.01.90 MODIFICACIÓN.
B.O.E. 38 13.02.90 Corrección de errores.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCIÓN.

8.O.E.167
Trabajo.
8.O.E.356
8.O.E.235

15.06.52

22.12.53
01.10.66

Orden de 20 de Mayo de 1952, del Mo de

MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN

l7
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-ESTTJDIO BÁSICO DE SEGURIDAD I'SALUD-

ANDAMIOS, CAPíTULO VII DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE
SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940.

B.O.E. 34 03.02.40 Orden de 31 de Enero de 1940, del Mo del
Trabajo; artcs. 66 a74.

CAPíTULO I, ARTíCULOS 1 83-291 DEL CAPÍTUIO XVI Y ANEXOS I Y II DE LA
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA.

8.O.E.213 05.09.70
8.O.E.216 09.09.70 Orden de 28 de Agosto de 1970, del Mo del
Trabajo, artc . 1 a4,183 a 291 y Anexos ly ll
8.0.8.249 17.10.70 Corrección de errores.
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABA O.

Ver disposiciones derogatorias y transitorias de:

- Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto 48611997, Real Decreto
66411997, Real Decreto 665/1997, Real Decreto 77311997 y R. D. 121511997.

B.O.E. 64 16.03.71
B.O.E.65 17.03.71 Orden de I de lllarzo de 1971, del Mo de
Trabajo.
B.O.E. 82 06.04.71 Corrección de errores.
8.O.E.263 02.11.8s MODIFICACIÓN.
MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS
EN QUE SEA OBLIGATORIO EL ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE.

NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO
E INSTRUCCIONES PARA SU CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN.

8.O.E.311 29.12.87
Trabajo y Seguridad Social

Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mo de

SEÑAL¡ZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS
FIJAS EN VíAS FUERA DE POBLADO.

8.O.8.224 18.09.87
Obras Públicas y Urbanismo

Orden de 31 de Agosto de 1987, del Mo de

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

8.O.E.245 13.10.86
Trabajo.
8.O.E.261 31.10.86

8.O.E.269 10.1 1 .95
del Estado.

Orden de 20 de septiembre de 1986, del Mo de

Corrección de errores.

l8
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-ESTUD¡O BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD-

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

B.O.E.27 31.01.97
de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.159 04.07.97
Trabajo y Asuntos Sociales.

Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, del Mo

Orden de 27 de Junio de 1997, del Mo de

DISPOSICIONES MíNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO.

B.O.E. 97 23.04.97
de Trabajo y Asuntos Sociales.

Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, del Mo

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE
TRABAJO.

B.O.E. 97 23.04.97
de Trabajo y Asuntos Sociales

Real Decreto 48611997, de 14 de Abril, del Mo

DISPOSICIONES MíNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGO, EN
PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES.

B.O.E. 97 23.04.97
de Trabajo y Asuntos Sociales

Real Decrelo 48711997, de 14 de Abril, del Mo

DISPOSICIONES MíNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN.

B.O.E. 97 23.04.97
de Trabajo y Asuntos Sociales.

Real Decreto 488/1997, de 14 de Abril, del Mo

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELAC¡ONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS
DURANTE EL TRABAJO.

8.O.8.124 24.05.97
Ministerio de la Presidencia

Real Decreto 665/'1997, de 12 de Mayo, del

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE
EL TRABAJO.

8.O.E.124 24.05.97

l9
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Ministerio de la Presidencia

DISPOSICIONES MíNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL.

DISPOSICIONES MíNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

8.O.E.140 12.06.97
de la Presidencia.
8.O.E.171 18.07.97

8.O.E.188 07.08.97
de la Presidencia

Real Decreto 77311997, de 30 de Mayo del Mo

Corrección de errores.

Real Decreto 121511997 , de 18 de julio, del Mo

San Javier a 22 d feb 17
EL ARQUITECTO IPAL

Fdo: Matías ro Ros
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TELEFONO EMERGENCIAS
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ACTUACIONES D¡\/ERSAS EN PARQUES INFANTILES EN LOS.NÚCLEOS URBANOS DE SAN JAvtER Y S-.{NTI,{CO DE LA RIBERA SITOS EN C/
JABALINA. c/ çRAN CANARTA, c/ Rró runr¡, tro-1. lmnrr¡nnÁt¡o, c/ DE LAs FUERZAs ARI\IADÅS, c/ sAn nunÉx, v ct lsl-A comENDADoR
-ESTUDIO BÁSICO DE SEGURTDAD Y SALUD.

RECORRIDO A CENTRO ASISTENCIAL

2l
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ACTUACTONES D|VERSAS EN P-{RQUES INF.{NTTLES EN LOS,NÚCLEOS URBÂNOS DD SAN JÂ\',lER Y SÂNTIACO DE t,A RIBERI SITOS EN (7
J.ABrtLINA. C/ CRAN CANART_{, Ci RrO TURr-L, AVDA. t\tEDfTERRANEO. C/ DE L.4S FUERZAS -A.RÀIADAS, C/ SAN RUBEN. \',Cl ISLA COI\IE¡-DADOR

-ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD-

I..PARQUE EN CALLE JABALINA

Calle Jabalina, L8

30730 San Javier, Murcia

Dirígete hacia el noroeste en Calle Jabalina hacia Calle Quevedo. 57 s (190 m)

Sigue por Av. Pinatar/Ì.{-332, Av. Calderón de la Barca y Av. Aviación Española.5 min (1,5 km)

Toma Calle Cabo Toix hacia Calle Cabo Ras.l min (350 m)

Centro de Salud San Javier
Calle Cabo Ras, 8,30730 San Javier, Murcia . Teléfono 968 l9 18 66

L;

Ê
,t.t

4 m¡n
bn
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,ACTI,IACIONES DI\ERSAS EN P-ARQUES INFANTILES EN LOS,NUCLEOS LIRBANOS DE SAI{ JÂ\'IER Y SAN]IACO DE LA RIBER{ SITOS EN C/
JABALINA. c/ GR{N cANARI-4,. c/ RIo TURI-4. AvDA. ]\{EDITtrRRÁNEO. Ci DE LAS FUIRZAS ARÀ'ÁD.{S, (/ SAN RUAÉN. Y Ci ISLA COI\IENDADOR

-ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD-

2..PARQUE EN CALLE MIGUEL SERVET

Calle Practicante Tárraga lo, I
30730 San Javier, Murcia

Dirígete hacia el suroeste en Calle Practicante Támaga lo hacia Calle Dr. Cano Díaz.l l0 m

Gira a la izquierda hacia Av. Dr. Pasteur.l50 m

En la rotonda, toma la segunda salida en dirección Calle Neptuno. Pasa una rotonda. 1,3 km

En la rotonda, toma la tercera salida en dirección Calle Cabo Roche.l3O m

Gira a la izquierda hacia Calle A¡chena.350 m

Gi¡a a la derecha hacia Calle Cabo Ras. El destino está a la derecha.l40 m

Centro de Salud San Javier
Calle Cabo Ras,8,30730 San Javier, Murcia. Teléfono 968 19 18 66

(__)

5¡
2,1

5 min
h

BóFatt--Lñto a
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ACTUACTONES D|VERSAS EN P-{RQUES TNFANTTLES EN LOS.NúCLEOS URB..{NOS DE SAN JAYIER Y SANTIACO DE LA RIBEIìÀ Sl'l'OS EN C/
J.{BALINA. C/ CRAh' CA^'ARIA, C/ RIO TURL{, A\/DA. AIEDITERRiNEO. C/ DE L.4S FUERZAS ARI\l-{.DAS, C/ S-{i\ RUBÉN, Y C/ ISL..\ COTIEND-4.DOR

-ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

3..PARQUE EN CALLE GRAN CAIIARIA

Calle Gran Canariar SS

30730 San Javier, Murcia

Dirígete hacia el noroeste en Calle Gran Canaria hacia Calle Teide.85 m

Gi¡a a la derecha hacia Calle Cerezo.4íO m

Gira a la derecha hacia Calle Neptuno.500 m

En la rotonda, toma la tercera salida en dirección Calle Cabo Roche.130 m

Gi¡a a la izquierda hacia Calle Archena.350 m

Gi¡a a la derecha hacia Calle Cabo Ras. El destino estií a la derecha.l40 m

Centro de Salud San Javier
Calte Cabo Ras,8,30730 San Javier, Murcia. Teléfono 968 l9 18 66

mn
h

n
t.0

o
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¡t
1,7
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hn
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ACTUA(]ÍONOS DIVERSAS EN P-{RQUIÌS INFANTILES EN LOS,NUCLEOS URBANOS DIi SAN JAVIER Y SANTIACO DE LA RIBERA SII'OS EN ()
JABALINA. C/ CRAN CA^'ARI-{. C/ RTO TT]RIA, A\DA. I\f EDI-I'trRRÁNEO. C/ DE LAS FUERZAS ARI\IADAS. (7 S.{.N RUBÉN. \' C/ ISLA COI\IENDADOR

-ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD }'SALUD-

4..PARQUE EN CALLE RIO TURIA

Calle Río Taria,27
30730 San Javier, Murcia

Dirígete hacia el suroeste en Calle Río Turia hacia Calle Río Miño.240 m

En la rotonda, toma la tercera salida. 120 m

Gira a la derecha hacia Calle Cabo Toix.l50 m

Gira a la derecha hacia Calle Cabo Udra.62 m

Gira a la derecha hacia Calle Cabo Ras. El destino está a la derecha.30 m

Centro de Salud San Javier
Calle Cabo Ras,8,30730 San Javier, Murcia. Teléfono 968 19 18 66

Ê2m¡n
ffiñ

RÉ¡órrrr¿d¡r (D
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ACTUACTONES D|VERSAS EN P-ARQUES IN¡r.ÂNTILES EN LOS,NÚCLEOS URB.ANOS DE SAN JAVTER Y S-{NTI-{CO DE LA RIBERA SITOS EN C/
J-\BA[,INA. C/ GRAN CANARIA. C/ RtO TtiRL{. AVDA. À|ED|TIRRÁNIO. ( / DE L-{S FI]ERZA.S ARII.{DAS, C/ SAli RURÉN. \' (7 |SLA COI\| E¡\D-{DOR

-ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD-

s..ISLETA EN AVDA. MEDITENNÁNNO

sj-77
30730 San Javier, Murcia

Dirígete hacia el sureste en Sj-77 hacia Av. del Mediterráneo.l5 m

Gira a la derecha hacia Av. del Meditenáneo.300 m

En la rotonda, continúa recto por Calle Cabo Roche.400 m

Gira a la derecha hacia Calle Archena.350 m

Gi¡a a la derecha hacia Calle Cabo Ras

El destino esta a la derecha. 140 m

Centro de Salud San Javier
Calle Cabo Ras, 8,30730 San Javier, Murcia. Teléfono 968 19 18 66

L)

F¡
1,2

3 min
b¡
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ÁCTI.)ACIONES DIVERSAS EN P.{RQUES INFANTILES EN LOS.NU(]LEOS LIRBANOS Dtr SAN JAVIER Y SÂNTIAGO DE L-{ RIBERA SITOS EN C/
JABALINA. C/ CR{À- CA¡iARIA. C/ RIO TURIA. Â\¡DA. ]\IEDITERRÁNEO. C/ DE LAS FUERZ{S -{RI\IADAS, C/ SAN RTIBÉh'. Y (] ISLA COì\IINDADOR

-ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD-

6.-ZONA VERDE EN CALLE DE LAS FUERZAS ARMADAS

Plaza del Segura, 15
30720 San Javier, Murcia

Dirígete hacia el sur en Plaza del Segura hacia Calle Marina Española.78 m

Gira a la derecha en la I ." bocacalle hacia Calle Marina Española. 150 m

Continúa por Calle Cabo Norfeu.45O m

Gi¡a a la derecha hacia Calle Cabo Bagur.l50 m

Gira a la izquierda hacia Calle Cabo Roche.260 m

Gi¡a a la derecha hacia Calle A¡chena.350 m

Gira a la derecha hacia Calle Cabo Ras. El destino eskí a la derecha.l40 m

Centro de Salud San Javier
Calle Cabo Ras,8,30730 San Javier, Murcia. Teléfono 968 19 18 66

5l 5 min
t,ô h

-¡
1,6

5 min
ril
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ACTUACTOñ-ES D|VORSAS EN p.{RQUDS INF-4h-TTLES EN LOS,NÚCLEOS URBA¡iOS DE S,A.N JÂ\',lER l',SAN'IIAGO DE LA RIBERA S¡TOS EN C/
J-{BALINA. C/ CRAN- CANAR|.{, C/ RfO TURtA, AvDA. l\IEDÌTERRÁNEO, C/ DE LAS FUtrRZAS ARll'\D.{S, C/ S.AN RUBÉN, Y C/ ISLA COI\IENDADOR

-ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD-

7.-PARQUE EN CALLE SAN RUBEN (SAN BLAS)

Calle San Rubén, 70

30720 Santiago de la Ribera, Murcia

Dirígete hacia el este en Calle San Rubén hacia Calle Argentina.24O m

Gi¡a a la derecha hacia Av. Francisco Franco. l,2kJn

Gi¡a a la derecha hacia Av. Mar Menor. 750 m

En la rotonda, toma la cuarta salida en di¡ección Calle Cabo Roche. 450 m

Gi¡a a la derecha hacia Calle Archena. 350 m

Gira a la derecha hacia Calle Cabo Ras. El destino está a la de¡echa.l40 m

Centro de Salud San Javier

Calle Cabo Ras, 8,30730 San Javier, Murcia. Teléfono 968 19 l8 66

L,
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3.1
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ACTUACIONES DI\/ERSAS EN PARQUES Ih'FANTILES EN LOS NÚCLEOS URBANOS DE S-ÀN J.A\¡IER Y SANTIA.CO DE LA RIBERA SITOS EN (Y
JAB.ALINA, Ci CR\^- CAN.AR|A, C/ RIO'I URIA, A\rDÁ. I\IEDTTERRÁNEO. C/ DE LAS FUERZAS ARI\lADAS, C/ SAfi RUßEN. Y C/ ISL-{ COI\lE¡iDADOR

-ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD-

8.- UE EN CALLE ISLA COMENDADOR

Av. Francisco Franco, 437-439
30720 San Javier, Murcia

o Toma Calle Azucena y Av. Francisco Franco hacia Av. Mar Menor. 5 min (2,5 km)

o Gira a la derecha hacia Av. Mar Menor .l min (750 m)

o Sigue por Calle Cabo Roche. Toma Calle Archena hacia Calle Cabo Ras. 3 min (900 m)

Centro de Salud San Javier
Galle Cabo Ras, 8, 30730 San Javier, Murcia. Teléfono 968 19 18 66

TELEFONO EMERGENCIAS

L¡

112
San Javier a 22 de febrero de 2017

EL ARQUITECTO TÉCNICO MUNICIPAL
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ÀCTUÀCIONES DIVERSÀS EN PMOUES INFÀITTILES EN LOS MCLEOS MBÀNOS DE SÀN JÀVIER Y SÀ¡{¡IÀGO DE N RIBERIT S]TOS EN C,/
JÀBEINÀ, C/ CFàN CNNIÀ, C/ RIO TMIÀ, ÀVDÀ. MED]TERÌ.ÁÆO, C/ DE LÀS FT'ERZÀS ÀMÀS, C/ SN RGÉN, Y C/ ISLA COIæMÐOR
ANEXOS

lJar lA ntr trtp./¡'ra ntr I OSA ,\rEvala

ANEXO NOI ESTUDIO GEOLÓGICO.GEOTÉCNICO

ANEXO NO2 JUSTIFICACION DE PREGIOS

ANEXO NO3 ESPECIFICACION DE OBRA COMPLETA

ANEXO NO4: JUSTIFICACION CUMPLIMIENTO LEY SOBRE EL PATRIMONIO
HISTÓRICO ESPAÑOL

ANEXO NOS: INCIDENCIA MEDIO AMBIENTAL

o

o

o

o

ANEXO NO9: REPORTAJE FOTOGRÁT¡CO

ANEXO NO6: PROGRAMA DE DESARROLLO DE TRABAJOS

ANEXO NO7: AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES

ANEXO NO8 PLAN DE GESflÓN DE RESIDUOS

ANEXO NOlO ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

San Javier a 22 feb 7
IPALEL ARQUITECTO

Fdo: Matías Rome Ros

C
o

o

2
N



o

ACTUACIONES DIVERSAS EN PAROUES INFANTILES EN LOS NUCLEOS URBANOS DE SAN JAVIER Y SANTIAGO DE LA RIBERA SITOS EN C/ JABALINA, C/ GRAN
CANARIA, C/ RIO TURIA, AVDA. MEDITERRÁNEO, C/ DE LAS FUERZAS ARMADAS, C/ SAN RUBEN, Y C/ ISLA COMENOADOR

-PLIEGO DE CONOICIONES.

Pl¡qge de condcbìes
Pliqto de cláusulas administratir¡as.

Disposiciones generales

. Naturalezay objeto del pliego general
Artículo 1. El presente pliego general de condiciones tiene carácter supletorio del pliego de condiciones

particulares del proyecto.

Ambos, como parte del proyecto arquitectónico, tienen por finalidad regular la ejecución de las obras
fìjando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según
el contrato y con aneglo a la legislación aplicable, al promotor o dueño de la obra, al contratista o
constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al arquitecto y al aparejador o arquitecto técnico y a
los laboratorios y entidades de control de calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus
conespondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

¡ Documentación del contrato de obra
Artículo 2. lntegran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al
valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:

1o Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si
existiera.

20 El pliego de condiciones particulares.

3o El presente pliego generalde condiciones.

40 El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formarán parte el estudio de seguridad y salud y el proyecto de
controlde calidad de la ediflcación.

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de
control de calidad, si la obra lo requiriese.

Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de la obras se incorporan al proyecto como
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota
prevalece sobre la medida a escala.

Disposiciones facultativas

o Delimitación general de funciones técnicas
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Articulo 3. Ámbito de aplicación de la Ley de Ordenación de la Edificación

La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo
por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso
principalesté comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referido a la
ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial;
naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería y su explotación.
c) Todas las demás edifìcaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos
anteriores.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el
grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el
grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero,
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ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada
profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el
grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero
o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de
acuerdo con sus especialidades y competencias específicas.

EL PROMOTOR

Será promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente
decida, impulse, programe o financie, con recursos propios o ajenos, las obras de edifìcación para sí o
para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier tÍtulo.
Son obligaciones del promotor:

a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en é1.

b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como
autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta
de recepción de la obra.

d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución de la obra.
e) Suscribir los seguros previstos en la LOE.
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento
exigible por las administraciones competentes.

EL PROYECTISTA
Artículo 4. Son obligaciones del proyectista:

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o
ingeniero técnico, según conesponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión.
En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional
habilitante.

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y
entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR
Artículo 5. Son obligaciones del constructor:

a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de
obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alænzar la calidad exigida en el proyecto.
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones
exigibles para actuar como constructor.
c) Designar aljefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su
titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la
complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
f) Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente, y disponer,
en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia
de la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa.
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h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites
establecidos en el contrato.

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la
buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y
coordina las intervenciones de los subcontratistas.

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del aparejador
o arquitecto técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de
idoneidad requeridos por las normas de aplicación.

l) Custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de seguridad y salud y el del
control de calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen.

m) Facilitar al aparejador o arquitecto técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el
cumplimiento de su cometido.

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.

o) Suscribir con el promotor las actas de recepción provisionaly definitiva.
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra
ejecutada.

r) Facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad contratados y
debidamente homologados para el cometido de sus funciones.

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción
previstas en elartículo 19 de la LOE.

EL DIRECTOR DE OBRA
Artículo 6. Corresponde al director de obra:

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico, según conesponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación
profesional habilitante.

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las
características geotécnicas del terreno.

c) Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su interpretación técnica,
económica y estética.

d) Asistir a las obras, cuantas vecÆs lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de órdenes y asistencias las
instrucciones precisas parala conecta interpretación del proyecto.

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto,
que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones
normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.

f) Coordinar, junto al aparejador o arquitecto técnico, el programa de desarrollo de la obra y el proyecto de
control de calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edifìcación (CTE) y a las
especificaciones del proyecto.

g) Comprobar, junto al aparejador o arquitecto técnico, los resultados de los análisis e informes realizados
por laboratorios y/o entidades de control de calidad.

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con
función propia en aspectos de su especialidad.

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación fìnal.
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar
las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que
en su caso t"r#sr*i 
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con su firma el enterado, que flgurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto
del aparejador o arquitecto técnico como del arquitecto.
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el
constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 3 días, a quién la hubiere dictado, el cual
dará al constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
Artículo 17. Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones
dimanadas de la dirección facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del arquitecto, ante la propiedad, si
son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones
conespondientes.

Contra disposiciones de orden técnico del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, no se admitirá
reclamación alguna, pudiendo el contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante
exposición razonada dirigida al arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en
todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSoNAL NoMBRADo PoR EL ARQUITEcTo
Artículo 18. El constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores o personal encargado por
éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros faðultativos
para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL

Artículo 19. El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al contratista
para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.

SUBCONTRATAS

Artículo 20. El contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares y sin perjuicio
de sus obligaciones como contratista generalde la obra.

Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de laa

edificación
DAÑOS MATERIALES

Artículo 21.Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán
frente a los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en ei caso de
que sean objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los
plazos indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación
de éstas:

a) Durante 10 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad deledificio.
b) Durante 3 años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos
constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del
artículo 3 de la LOE.

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten
a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de 1 año.

ruEGO ¡l€ OOñD|C|O¡ES PÂG. 7



ACTUACIONES DIVERSAS EN PAROUES INFANTILES EN LOS NÚCLEOS URBANOS DE SAN JAVIER Y SANTIAGo DE LA RIBERA SIToS EN c/ JABALINA, c/ GRAN
CANARIA, C/ RIO IURIA, AVDA. MED]TERRÁNEO, C/ DE LAS FUERzAs ARMADAS, c/ sAN RUBÉN, Y c/ IsLA coMENDADoR

-PLIEGO DE CONDICIONES.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Artículo 22.La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto poractos u
omisiones de propios, æmo por actos u omisiones de personas por las que se deba responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la æusa de los daños materiales o quedase debidamente
probada la concunencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en
el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá
solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales
en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción.
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la
responsabilidad del promotor que se establece en la LOE se extenderá a las personas físicas o jurídicas
que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores
bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras
análogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos
responderán solidariamente.

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán
directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o
inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores.
El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o
defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento
de las obligaciones atribuidas aljefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan.
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas
partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o
defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar.
El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán
responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento.
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de
la repetición que pudiere conesponderle frente al proyectista.

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos
responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la
edifìcación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fueza mayor, acto de tercero
o por el propio perjudicado por el daño.
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al
vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa
suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la
compraventa.

. Prescripciones generales relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares
CAMINOS Y ACCESOS
Artículo 23. El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cenamiento o vallado de ésta
y su mantenimiento durante la ejecución de la obra. El aparejador o arquitecto técnico podrá exigir su
modificación o mejora.

REPLANTEO

Artículo 24. El constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el teneno, señalando las
referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se
considerará a cargo del contratista e incluidos en su oferta.
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El constructor someterá el replanteo a la aprobación del aparejador o arqu¡tecto técnico y una vez esto
haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el
arquitecto, siendo responsabilidad del constructor la omisión de este trámite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 25. El constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego de condiciones
particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquel
señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve
a efecto dentro del plazo exigido en el contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberá el contratista dar cuenta al arquitecto y al aparejador o arquitecto
técnico delcomienzo de los trabajos al menos con 3 días de antelación

ORDEN DE LOS TRABAJOS
Artículo 26. En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la dirección
facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Artículo 27. De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el contratista general deberá dar todas
las facilidades razonables para la realizaciôn de los trabajos que le sean encomendados a todos los
demás contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a
que haya lugar entre contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros
conceptos.

En caso de litigio, ambos contratistas estarán a lo que resuelva la dirección facultativa.

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS o DE FUERZA MAYoR
Articulo 28. Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el arquitecto en tanto se
formula o se tramita el proyecto reformado.

El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección de las obras
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente,
anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o
abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del constructor, éste no pudiese
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefìjados,
se le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable
del arquitecto. Para ello, el constructor expondrá, en escrito dirigido al arquitecto, la causa que impide la
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados,
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
Articulo 30. El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados,
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a excepción del caso en
que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Articulo 31. Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las modificaciones del
mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su
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Artículo 74. Cuando el contratista, incluso con autorización del arquitecto director, emplease materiales de
más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de
fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera pafte
de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea
benefìciosa a juicio del arquitecto director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que
pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y
contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDAALZADA

Attículo 75. Salvo lo preceptuado en el pliego de condiciones particulares de índole económica, vigente en
la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el
procedimiento que conesponda entre los que a continuación se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida
alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.

b) Siexisten precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios
para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se
abonará íntegramente al contratista, salvo el caso de que en el presupuesto de la obra se exprese que el
importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el arquitecto director indicará al contratista y con
anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad
será de administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el presupuesto
aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes,
incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el pliego de condiciones particulares en
concepto de gastos generales y benefìcio industrial del contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Artículo 76. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de
cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del contratista, y si
no se contratasen con tercera persona, tendrá el contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los
gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el propietario por separado de la
contrata.

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al contratista, se le abonará juntamente con ellos el
tanto por cien del importe total que, en su caso, se especifìque en el pliego de condiciones particulares.

PAGOS

Artículo 77. Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente establecidos, y su
importe conesponderá precisamente al de las certifìcaciones de obra conformadas por el arquitecto
director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTíA
Artículo 78. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:

1) Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el proyecto, y sin causa justificada no se
hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo; y el arquitecto director exigiera su realización
durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que fìguren en el presupuesto y abonados de
acuerdo con lo establecido en los pliegos particulares o en su defecto en los generales, en el caso de que
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ACTUACIONES DIVERSAS EN PARQUES INFANTILES EN LOS NUCLEOS URBANOS DE SAN JAVIER Y SANTIAGO DE LA RIBERA SITOS EN C/JABALINA, C/ GRAN
CANARIA, Ci RIO TURIA, AVDA MEDITERRÁNEO, C/ DE LAS FUERZAS ARMADAS, C/ SAN RUBEN, Y C/ ISLA COMENDADOR

-PLIEGO DE CONDICIOI'1ES.

dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se
aplicarán estos últimos.

2) Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el propietario, se valorarán y abonarán a los
precios del día, previamente acordados.

3) Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al contratista.

. lndemnizacionesmutuas
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE I-AS OBRAS

Aftículo 79. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe
total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación
frjado en el calendario de obra, salvo lo dispuesto en el pliego particular del presente proyecto.

Las sumas resultantes se descontarány retendrán con cargo ala'fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO

Artículo 80. Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente alque
conesponde el plazo convenido el contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un 5%
anual (o el que se defina en el pliego particular), en concepto de intereses de demora, durante el espacio
de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación.

Si aún transcurrieran 2 meses a partir del término de dicho plazo de 1 mes sin realizarse dicho pago,

tendrá derecho el contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente
de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones
preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o
adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en
dicha demora de pagos, cuando el contratista no justifìque que en la fecha de dicha solicitud ha invertido
en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de
ejecución que tenga señalado en el contrato.

¡ Varios
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.

Artículo 76. No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el arquitecto director haya
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así
como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en
las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del proyecto a menos que el arquitecto
director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución
o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra
supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el arquitecto director introduzca innovaciones que
supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES

Articulo 77. Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio
del arquitecto director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al
contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del
plazo de ejecución, prefìera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho
plazo.
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ACTUACIONES OTVERSAS EN PARQUES INFANTILES EN LOS NUCLEOS URBANOS DE SAN JAVIER Y SANTIAGO DE LA RIBERA SITOS EN C/ JABALINA, C/ GRAN
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-PLIEGO DE CONDICIONES-

SEGURO DE LAS OBRAS

Artículo 78. El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su
ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que
tengan por contrata los objetos asegurados.

El importe abonado por la sociedad aseguradora, en elcaso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre
del propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya
realizando.

El reintegro de dicha cantidad al contratista se efectuará por ceftificaciones, como el resto de los trabajos
de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del contratista, hecho en documento
público, el propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de
la parte siniestrada.

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el contratista pueda resolver el
contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una
indemnización equivalente al importe de los daños causados al contratista por el siniestro y que no se le
hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnizacion abonada por la
compañía aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a
estos efectos por el arquitecto director.

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada
y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio
afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de seguros, los pondrá el
contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del propietario, al objeto de recabar de éste su previa
conformidad o reparos.

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la

construcción, según se describe en el artículo 81, en base al artículo 19 de la LOE.

CONSERVACIÓN DE LA OBRA

Artículo 79. Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo
de garantía, en el caso de que el edifìcio no haya sido ocupado por el propietario antes de la recepción
definitiva, el arquitecto director, en representación del propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso
para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación,
abonándose todo ello por cuenta de la contrata.

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el arquitecto director
fue.

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a
cargo del contratista, no deberá haber en él más henamientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los
indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y reparar la obra, durante el
plazo expresado, procediendo en la forma prevista en elpresente pliego de condiciones económicas.

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Artículo 80. Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el contratista, con la necesaria y previa
autorización del propietario, edifìcios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá
obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en
perfecto estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización
por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no
hubiese cumplido el contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el propietario a costa de
aquely con cargo a, fianza.

PAGO DE ARBITRIOS
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-PLIEGO DE CONDICIONES-

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc.,
cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por e,onceptos inherentes a los
propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones
particulares del proyecto no se estipule lo contrario.

GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES oCASIoNADoS PoR VIcIoS Y DEFECToS DE LA
CONSTRUCCIÓN

Artículo 81. El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo
con la obligatoriedad que se establece en la LOE (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino
principal sea el de vivienda, según disposición adicional segunda de la LOE), teniendo como referente a
las siguientes garantías:

a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 1 año, el resarcimiento de
los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado
de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe de la
ejecución materialde la obra.

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución , para garantizar, durante 3 años, el resarcimiento de
los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que
ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el artículo 3 de la LOE.
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante 1O años, el resarcimiento de
los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.
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ACTUACIONES DIVERSAS EN PARQUES INFANTILES EN LOS NUCLEOS URBANOS DE SAN JAVIER Y SANTIAGO DE LA RIBERA SITOS EN C/ JABALINA, C/ GRAN
CANARIA, C/ RIO TURIA, AVDA. MEDfTERRÁNEO, C/ DE LAS FUERZAS ARMADAS, C/ SAN RUBEN, Y C/ ISLA COMENDADOR

.PLIEGO DE CONDICIONES-

Pliqro de oondiciones tÉr:nicas particuhrcs.

Prescripciones sobre los materiales

Condiciones generales

Artículo 1. Calidad de los materiales

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones
exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción, cumpliendo el CTE, normativas
UNE, PG3, asícomo cualquier otra que les pueda afectar.

Artículo 2. Pruebas y ensayos de materiales

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido
especificado, y sea necesario emplear, deberá ser aprobado por la dirección de las obras, bien entendido
que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.

Artículo 3. Materiales no consignados en proyecto

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la dirección facultativa, no teniendo el contratista derecho a
reclamación alguna por estas condiciones exigidas.

Artículo 4. Condiciones generales de ejecución

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las
buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de
Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos en fecha 24 de abril de 1973, y cumpliendo estrictamente las instrucciones
recibidas por la dirección facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta
para variar esa esmerada ejecución, ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a
sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

San Javier a22 defe
EL ARQUITECTO h

I

Fdo: Matías Romero Ros

7

IPAL
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Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.
- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.
- Cuadro de Precios no1. En Letra.
- Cuadro de Precios no2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medición Detallada. Por capítulos.
- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.



Cuadro de mano de obra

lmporte

Total
(euros)

6,80
38, 46
56, 40

7.O4'l t0o
510,59
959, 33
4O4, O'l

5. 651, ?8
337,28

a4 t'7 7

68,45
66, 06

15. 184, 93

Cantidad
(Horas)

0,499 h.
3,01.2 h.
4 | I41. h.

525,7r2 h.
38, 593 h.
't 4,3O9 h.
3L,299 h.

442,583h.
26,726 h.

3,501 h.
5, 052 h.
5,058 h.

Importe total

Precio
(euros)

13, 62

12,'l'1
73, 62

73, 42
]'3,23
12,9r
12,91
12,'77
12, 68

12,'l'l
13, 55
13, 06

Designación

Capataz
Peón ordinario
Capataz
Oficial prirnera
Oficial segunda
Ayudante
Peón especializado
Peón ordinario
ofi-cial 1" Jardine¡o
Peón
oficial- 1' Montador
Ayudante

Febrero e
Arquitecto Té

Matías ro

NO

1

2

3

4

6
't

I
9

10
11
I2
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Cuadro de materiales

lmporte

Total
(euros)

2 . O3'l ,0o
2,94

r .826 ,'19
^ 

4)
zt lJ

0,83
6]-6 ,1 7

1. 683, 17

6.869,96
644 ,31

r.632,82
r.o'1 4,84

4't2,64
25.708,05

't .278 , OO

1- . A83 ,1r
324 ,30
23A ,8O
300, 90

a at

r28,19
11.053, 15

2r8 ,36
ro7 ,1 6

6,36
40,70

349,80
566, 44

7 .342,'12
154,50
16,32
24,92
94, O1

58,13
4, 83
2,96
6,15

59 ,25
25, rs
24, L8

12.41 5,9s

Cantidad
Empleada

6,000 ud
O,244 m3

4r'1 ,O't6t.
0,060 t.
0,957 m3

801,000 ud
31,800 m3

I25 ,25O m3

6,23O m3

2I,20O m3

212, O00 m2

224 , OQO m.

685, 000 m2

150, 000 n2
137, 000 ud
30, 000 ud
5,000 n2

30, 000 m.

45,000 kg
9, 000 ud

265, OOO m.

2I2, OOO rla2

2I2, OOO Ít2
31, 800 n.
84. 800 m.

116, 600 n.
95,360 kg

4'l6,8OO n2
25,000 kg
53,000 ud

0,600 ud
0,250 ud
1,000 ud
3,000 ud
4,000 ud
5,000 ud
1,000 ud
1,000 ud
1,000 ud

Importe total

Precio
(euros)

339,50
12, 03

4, 38
45,52

o ,81
O,'l'7

Ãô ô1

54, 85
7O3,42

't't , 02
5, 0?
2,'LI

aa R2

48, !2
l_0, 83
10,81
46,96
10, 03

0, 05
74,31
47,'7]-
1, 03
O,48
o,20
O,48
3, 00
( q¿

15,40
6, 18
I,44

4r,53
37 6,26

58, 13
L,6I
O,'l 4

1,35
59,25
25,1.5
24,r8

Designación

CARTEL 2X1
Arena de rio 0,/5 mm.

zahorra arti.husos z-1'/z-2 DA<25

cemento cEM IIIB-M 32,5 R sacos
Agua
Pequeño materia.I
Hormigón HA-25 /B/20 /rra central
Horm. el-em. no resist .HI,|-I5/B/20 central
Hormigón HM-2o/P /2o/r centra.I
Hormigón Hl4-25 /P /20/I central-
ME 15x15 A ø 10-10 8500T 6x2 .2 l7,399 kg/m2)
Bord.
pavirnento contj-nuo de caucho sintético 3+1

pavimento continuo de caucho sintético de 4+2

ternrinacion en col-or
terminaciones en color
CarteL .1.20 x 1.00
Poste
Substrato vegetal fertilizado
Morus afba 14-16 cm. raiz
ValÌa metáfica colores h:1,00 m

Pav. cuarzo-cemento-col-orante
Lámina de pol-ietileno 120 gr'
Junta difat. poliestireno expan.
Juntas retracción
SeÌfado juntas masilfa Poliuret.
Adhesivo especial. resinas
césped artif .pol-ioÌef .b. efast.
Pintura especial
Rollo cinta adhesiva
va.Il-a contención peatones 2,5 m.

Cuadro general obra Pmáx. 130 kvi

Extintor pofvo ABC 6 kg.
Casco seguridad homol-ogado
.luego tapones antiruldo silicona
Par guantes de goma látex-antic.
Costo mensual limpieza-desinfec.
Costo mens, formaciÓn seguridad
Vigífancia de fa safud

Febre
Arquitecto Té

201

No

1

4

5

6

1

I
9

10
11
I2
l-3
TA

15
T6

1'l
18
\9
20
27
22
23
24'
25
26
2'7

28
29
30
31
32
33
34
35
36

38
39
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Cuadro de maquinaria

lmporte

Total
(euros)

0,06
48,5'1
24, 06
34, 01

239,9'l
34t04
45, 40

914, 03
7OO,64
[14,'70
104, 01

54,9r
't,5I

1.781, 91

Cantidad

0,090h.
1,350h.
0, 520 h.
0,520h.
5,235h.
3, 6't2h.
5,200m3

104,?00n3
3,'t92}l.
3,792h.
3,79211 .

2r,2OOh.
1, 750 h.

Importe totaf

Precio
(euros)

o,6'7
35, 98
a6,26
65, 47
45,84

9,2'1
8, ?3
I ,'13

26,54
46,0'7
2'7 ,43
2,59
4 ,29

Designación

Hormigonera 2OO I. gasolina
Excav.hidr.neumáticos 84 CV

Excav.hidr.neurnáticos l-00 Cv

Retroexcavad. c/martillo rornpedor
Retrocargadora neum. 100 cV
Camlón bascufante AxA I4 L.
canon de escombros a vertedero
Canon de esconbros a vertedero
Cisterna agua s/camión 10.000 1.
Motonivefadora
Rodilfo vibr.autopr.mixto 15 t.
Fratasadora gasoÌina 60-110v.p.m
Ahoyadora

Febrero
Arquitecto Té

NO

I
2

3

4

6

'1

o

9

10
11

72
13
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Cuadro de precios auxiliares

lmporte
(euros)

9,16
1. ao

13,11
o,22
o,2't

35, 0s

'l ,o9-1 A1

10,56

12,'lr
72, 41.

6, ra
3r,26

71,,13
11,16
22,89

10, 60
r0 ,23
20 ,83

Designación

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a
28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormlgonera de 200 1.,
s/RC-03 y UNE-EN-998-1 :2004.
Códiqo Ud Descripción Precio Cantidad
o010A070
P0 1 CC02 0
P0 1AA020
P01Dri050
M0 3HH02 0

h.
t.
m3
m3
h.

Peón ordinario
Cemento CEM IIIB-M 32'5 R sacos
Arena de río 0/5 rnm.
Agua
Hormigonera 200 l. gasolina

12 ,'7'l
45,52
12, 03
0,8'l
o, 61

o t'1I'l
o,27O
1,090
o,255
0,400

Importe:

h. de Cuadrilfa A

Códiqo Ud Descripción Precio cantidad
o010A030
o010À050

h
h

oficiaf primera
Ayudante

13t42
12,9r

o,528
o ,269

Importe:

h. de Cuadrif l-a B

códioo Ud Desc¡ipción Precio cântidad
o010A040
o010A0 60
o01 0A07 0

h
h
h

Oficiaf segunda
Peón especiafizado
Peón ordinario

].3,23
12,9r
12 ,1'l

o,96'J.
o,96r
0,481

fmporte:

h. de Cuadrifl-a E

Códiqo Ud Descripcíón Precio Cantidad
o010A030
o010A07 0

h
h

Oficiaf primera
Peón ordinario

13, 42
72,77

o ,8't 4
ot81 4

Importe:

h. de Cuadrilfa F

Códiqo Ud Descripción Precio Cantidad

o010A040
o010A070

h
h

Ofícial segunda
Peón ordinario

1? a?

t2 ,17
0, 801
0,801

ImÞorte:

F ebrero 20
Arquitecto Té

Ma ro

No

1

2

3

4

5
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No Código

1.1 dd

1.2 U01CF030

r.3 E02DM030

1.4 G21R1165

1.5 A1 1

1.6 des

1.7 a1

o014020
o014070
M05EN0s0
M05EN030
M07C8020
M07N060

o014070
M07C8020
M05RN030
M07N070

0,024 h.
0,012 h.
0,050 h.
1,000 m3
3,000 %

Cuadro de Precios Descompuestos

Ud Descripción

h

1 DEMOLIC'ONES, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRASLADOS

Desmontaje de juegos infantiles, incluyendo eliminación de la cimentación

,carga, descarga y gestión de residuos

Qapataz
Peón ordinario
Retroexcavad.dmartillo rompedor
Excav.hidr.neumáticos 1 00 CV
Camión basculante 4x4 14 t.
Canon de escombros a vertedero
Costes indirectos

Precio total redondeado Por m3

13,62
12,77
65,41
46,26
9,27
8,73

23,37

Total

15,06
0,453,000 % 15,06

Precio total redondeado por h ........'." 'l'5'51

Son quince euros con cincuenta y un cént¡mos

m3 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso retirada del

material a vertedero.

Sin descomposición
Costes indirectos

0,096 h.
0,096 h.
0,100 h.
0,100 h.
0,100 h,
1,000 m3
3,000 %

24,07

Son veinticuatro euros con siete céntimos

m3 Excavación a cielo abierto,vaciado y rasanteado, en terrenos compactos, por
medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en
vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1,31
1,23
6,54
4,63
0,93
8,73
0,70

h

Precio total redondeado Por m3 11,78

Son once euros con setenta y ocho céntimos

Hora retroexcavadora y peón para destoconado y trasplante de cuatro
moreras alba y tres pinos halepensis pequeños'

Sin descomPosición
3,000 % Costes indirectos 45'20

Precio total redondeado Por h 46,56

Son cuarenta y seis euros con cincuenta y seis céntimos

ml Horas de lijado y pintura de todos juegos infantiles existentes en la zona
verde

Sin descomPosición
3,000 % Costes indirectos 15'06

Precio total redondeado Por ml 15,51

Son quince euros con cincuenta y un céntimos

Ud Horas de montaje y desmontaje de valla para acceso de maquinaria para .

Sin descomposición 15'04

3,000 % Costes indirectos 15,04 0,45

Precio total redondeado Por Ud 15,49

Son quince euros con cuarenta y nueve céntimos

ud Horas de montaje de juegos infantiles reutilizados del la misma zona zona
verde.

Peón ordinario
Camión basculante 4x4 14 l.
Retrocargadora neum. 100 CV
Canon de escombros a vertedero
Costes indirectos

Sin descomposición
Costes indirectos

12,77
9,27

45,84
8,73

11 ,44

0,31
0,11
2,29
8,73
0,34

45,20
1,36

15,06
0,45

15,06
0,453,000 % 15,06

Prec¡o total redondeado por ud 15,51

Son quince euros con cincuenta y un céntimos
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No Codigo

2.1 u04BH0B4

2.2 E32BZO10

2.3 E32AC100

m.

o0104140
P01 HM010
4024080
POBXBHOSS

o0104020
o0104070
M08NM020
M08RN040
M08C4110
M07C8020
P01AF030

o01 04030
o010A070
P01 HDl 00

0,'150 h.
0,020 m3
0,001 m3
1,000 m.
3,000 %

0,192 h.
0,192 h.

0,150 m3
3,000 %

Cuadro de Precios Descompuestos

Ud Descripción

2 PAVIMENTACIONES

Bordillo de hormigón JARDINERO, de coloi gris, romo a una cara y recto a
otra, según planos, de 30 cm. de altura, de espesor mínimo de I cm.,

colocado sobre solera de hormigón HM-20lPl20ll' rejuntado y limpieza'
incuida la excavación previa y el relleno posterior.

Total

Cuadrilla F
Hormigón HM-20 lP 120 ll cenlr al
MORTERO CEMENTO M-5
Bord.
Costes indirectos

Precio total redondeado Por m 7,56

Son siete euros con cincuenta y seis céntimos

20,83
103,42
35,05

2,11
7,34

13,62
12,77
46,07
27,43
26,54
9,27
4,38

12,O9

13,42
12,77
54,85
't3,26

312
207
004
211
022

o,14
0,22
0,92
0,55
0,53
0,09
9,ti4
0,36

m3

0,010 h.
0,017 h.
0,020 h.
0,020 h.

0,020 h.
0,010 h.
2,200 t.
3,000 %

12,45

Son doce euros con cuarenta y cinco céntimos

m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HM-15/8/20, de central con mallazo electrosoldado , i/vertido, colocación, p.p.

de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

2,58

Zahorra artificial en capas de base incluso transporte de tierras al lugar de

empleo, puesto en obra, extendida y compactada 98%PM, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor' medido sobre
perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25, con nivelación y pendiente
en capa base para el hormigón.

Capataz
Peón ordinario
Motoniveladora
Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.

Cisterna agua s/camión 10.000 l.

Camión besculante 4x4 14 l.
ZahorÊ artl.husos Z- 1 lZ-2 D A<25
Costes indirectos

Precio total redondeado Por m3

Oficial primera
Peón ordinario
Horm.elem. no resist.HM-15/8/20 central
Costes indirectos

Precio total redondeado Por m2

8,23

13,66

Son trece euros con sesenta y seis céntimos

245

040
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No Código

2.4 F.36JX0122

Cuadro de Precios Descompuestos

Ud Descripción

Pavimento de seguridad para áreas de juegos infantiles' compuesto por
pavimento continuo de caucho sintético en varios colores formando figuras,
superficie de seguridad antideslizante, formado por:
a) Capa de terminación Etylene, propylene, diene, monomer ( EPDM ),
formado por la mezcla de caucho natural en gránulos 1-3 mm., densidad
aproximada de 1,6 g / cm3 en colores puros (únicos) y resina. Con acabado
regleado. Su espesor nunca será inferior a 20 mm' de espesor.
b) Capa intermedia Styrene, butadine, rubber ( SBR ) formado por la mezcla de

caucho reciclado en gránulos de 25'30 mm., densidad aproximado de 1,6

g/cm3 y resina. Su espesor nunca será inferior a 60 mm de espesor,
teniendose en cuenta la p.p. de ¡ncremento de espesor que se precise por
caida en altura de los juegos donde la empresa certificadora de los juegos lo
indique.

Garacterísticas técnicas específicas:

Dureza 65 - 70 Shore A.

Permeabilidad Poroso Abrasión RV 32 (DlN 18032/6)

Estabilidad dimensional 98 %

Fuerza de Tensado mayor a 1'2 n I m 2

Estiramiento Rotura maYor a 120 %

Efecto de Cigarros No combustible.

Rebote de pelota 98 %

Resistencia Deslizamiento Seco -86 (BS 7188 : 1988). Mojado - 45 (837188 :

1e88).

Tipo de superficie sin juntas, suelo in situ.

Contenido NCO Resina I % - 9.5 %

Gravedad Específica EPDM L50 A 1.60 Resina 1 .7 a 20 o centígrados.

Viscosidad POLY 46 3000-5000 mpas 25 o centígrados'

Viscosidad POLY 811 2000-4000 mpas 25 o centígrados'

Fijado a la base con pegamento de suelo de caucho tipo Adesilex G 19 ( 0.6 kg
lm2l

Totalmente terminado.
Colores elegidos:
Fondo:( Verde brillante, o eleccíón de direcciónl mas 3 colores que formarán
diferentes juegos y formas (max. 10%)

Total

m2

P25VS0402
P25VS0601 1

o010A130

1,000 m2
0,200 ud
0,300 h.
3,000 %

pavimento continuo de caucho sintético de 4+2
terminaciones en color
Cuadrilla E
Costes indirectos

Precio total redondeado Por m2

48,12
'10,81

22,89
57,1 5

48,12
2,16
6,87
1,71

58,86

Son cincuenta y ocho euros con ochenta y seis céntimos
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No Código

2.5 E36JX010

2.6 prep

Cuadro de Precios DescomPuestos

Ud Descripción Total

m2 Pavimento de seguridad para áreas de juegos infantiles, compuesto por
pavimento continuo de caucho sintético en varios colores formando figuras,
superficie de seguridad antideslizante, formado por:
a) Capa de terminación Etylene, propylene, diene, monomer ( EPDM ),

formado por la mezcla de caucho natural en gránulos 1-3 mm., densidad
aproximada de 1,6 g / cm3 en colores puros (únicos) y resina' Con acabado

nunca será inferior a l0 mm. de espesor.
yrene, butadine, rubber ( SBR ) formado por la mezcla de
gránulos de 25-30 mm., densidad aproximado de 1,6

g/cm3 y resina. Su espesor nunca será inferior a 30 mm de espesor,
teniendose en cuenta la p.p. de incremento de espesor que se precise por

caida en altura de los juegos donde la empresa certificadora de los juegos lo
indique.

Características técnicas específ icas:

Dureza 65 - 70 Shore A.

Permeabilidad Poroso Abrasión RV 32 (DlN 18032/6)

Estabilidad dimensional 98 %

Fuerza de Tensado mayor a 1'2 n I m 2

Est¡ramiento Rotura maYor a 120 %

Efecto de Gigarros No combustible.

Rebote de pelota 98 %

Resistencia Deslizamiento Seco -86 (BS 7188 : 1988). Mojado - 45 (857188
re88).

Tipo de superficie sin juntas, suelo in situ'

Contenido NCO Resina I % - 9.5 %

Gravedad Específica EPDM 1'50 A 1.60 Resina 1.7 a20 o centígrados.

Viscosidad POLY 46 3000-5000 mpas 25 o centígrados.

Viscosidad POLY 811 20004000 mpas 25 o centígrados.

Fijado a la base con pegamento de suelo de caucho tipo Adesilex G 19 ( 0.6 kg

lm2l

Totalmente terminado.
Colores elegidos:
Fondo:( Verde brillante, o elección de direcciónl mas 3 colores que formarán
diferentes juegos y formas (max. 10%)

1,000 m2
0,200 ud
0,300 h.
3,000 %

Precio total redondeado Por m2 47,97

Son cuarenta y siete euros con noventa y siete céntimos

m2 Preparación del terreno para futura instalación de cesped artificial, que

incluye limpieza, retirada, y gestión de de hierbas arbustos, piedras,

suciedad, etc.

Sin descomPosición
3,000 % Costes indirectos 0'29

0,29
0,01

Precio total redondeado Por m2 0,30

Son treinta céntimos

P2sVS040
P2sVS060
o0104130

pavimento continuo de caucho sintético 3+l
terminacion en color
Cuadrilla E

Costes indirectos

37,53
10,83
22,89
46,57

37,53
2,17
6,87
1,40
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No Código

2.7 837PY020

o01 04090
P30PY020
P30PW100

Cuadro de Precios DescomPuestos

Ud Descripción

m2 Césped artificial sintético de polipropileno texturizado de alta resistencia al
desgaste de 30 a 40 mm de altura de hilo, gran estabilidad a los rayos
ultrav¡oletas,incluso adhesivo especial y colocación,incluido preparación del
terrreno med¡ante alisado, colocación de malla anti hierba, cinta de unión,
polímero adhesivo, y correa de hormigón de I x I cm en el perímetro,con
atornillando de seguridad la misma y con las siguientes características'

Las especificaciones mínimas de los materiales:
-Fibra:
Monofilamentos, resistente a los rayos UVA, color verde cor¡o mínimo en dos
tonos, con las siguientes característ¡cas:
Composición ..polietileno resistente al desgaste.
Dtex. ....De 12.500 DTex a 15.000 DTex.
Peso......,..... De 950 a 1.300 gramos por metro
cuadrado.
-Tufting:
Ga1ga........... .3/8 mm
Altura Hilo.... ..De 30 a 40 mm
Puntadas ......De 120 a 150 ml
Puntadas ......De 12.500 a 15.000 por metro
cuadrado.
-Soporte Primario.
Tipo............. ...............'.'.Tejido Reforzado'
Gomposición .PoliProPileno.
Peso.........,.. De 100 a 170 gramos por metro
cuadrado.
-Acabado:
Composición .Poliuretano o látex.
Tipo............. ...................4p1icación rasqueta.
Peso....,....... ...................De 600 a 670 gramos por metro
cuadrado.
-Producto final:
Peso,........... De1.600 a 2.000 gramos por metro
cuadrado
SUMINISTRO.
El césped se suministrará en rollos con una anchura mínima de 2 metros.
El primer paso consistirá en el replanteo previo de las medidas de los
parterres, posicionamiento de los rollos de césped sintético y comprobación
de la perfecta colocación de todos y cada uno de ellos, cubriendo la totalidad
de la superficie y que las uniones entre las distintas piezas estén ejecutadas
correctamente.

RELLENOS.
Los materiales de relleno serán de las siguientes características:
Arena de sí|ice............ ...De 5 a I kg / metro cuadrado.
Porcentaje en peso Si02:.,..................".,'.Mayor al 95%
Forma:........... ..............,,.,,Cantos redondeados, lavados y secos.

.,,95% del peso mínimo entre 0,7 mm y
0,8 mm.

coLocAcrÓN.
El relleno se extenderá en capas homogéneas que den uniformidad a toda la
superficie del campo.
Después de cada extendido se procederá a un cepillado de la superficie con
una máquina capaz de levantar el pelo cub¡erto por el relleno, a fin de evitar
un deterioro prematuro de las fibras y una falta de homogeneidad de la

superficie.

Cinta de unión y adhesivo de pegado.
Para la realización de las uniones se utilizará fibra geotext¡l impermeable de
una anchura mínima de 30 cm. El adhesívo será de resinas de poliuretano
bicomponente o similar.
En cualquier caso, se presentará certificado que avale sus caracteristicas.
Cualidades del producto final.
Una vez acabada la instalac¡ón del césped art¡f¡cial, las sensaciones deben
ser muy similares a las percibidas en un parterre de césped natural, desde el
punto de vista paisajístico.

0,500 h. Cuadrilla A 10,56
1,000 m2 Césped artif.poliolef.b.elast. 15,40
0,200 kg Adhesivo especial resinas 5,94
3,000 % Costes indirectos 21 ,87

Total

5,28
15,40
1,19
0,66

Precio total redondeado por m2 22,53

Son veintidos euros con cincuenta y tres céntimos
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No Código

2.8 4.10

2.9 E37PH010

Cuadro de Precios Descompuestos

Ud Descripción

PA Partida alzada ajustificar para accesibilidad a las zonas de juegos, formada
por:
2ona1, en zona verde de la calle Jabalina, se realizará rampa de 5 m. de largo
y 1,80 de ancho, con bordillo perimetral jardinero romo a una cara'

þreparación de encuentros,base de hormigón y terminación en losa

pergamino verde.
Zoia2, en zona verde de la calle Miguel Servet se realizaÉ 1,5 m de corte y

viselado del bordillo actual.
zona4,en zona verde de la calle Rio Turia,se ¡ealizarâ rampa de I m. de largo
y 1,80 de ancho, con bordillo per¡metral jardinero romo a una cara,

þreparación de encuentros,base de hormigón y terminación en losa

pergamino verde.
Zoia7, en zona verde de la calle San Rubén, se realizarån 5 rampas de 1 m'

de largo y 1,80 de ancho, con bordillo perimetral jardinero romo a una cara,

preparación de encuentros,base de hormigón y terminación en losa

pergamino verde.
Zoia B, en zona verde de la calle lsla Comendador, se realiza¡ân 1 rampa de 1

m. de largo y 1,80 de ancho, con bordillo perimetral jardinero fomo a una cara,

preparación de encuentros,base de hormigón y terminación en losa

pergamino verde.

Sin descomposición
Costes indirectos 528,87

m2

3,000 %

Total

528,87
15,87

Precio total redondeado Por PA 544,74

Son quinientos cuarenta y cuatro euros con setenta y cuatro céntimos

pavimento monolítico para exteriores(pavimento de hormigón de cuarzo)

formado por lámina de polietileno, solera de 15 cm. de hormigón
HA-2'lït2c,illa armada con mallazo 15x15x10 y pavimento embebido en la

solera, constituido por aglomerado de cuarzo, cemento y colorante verde de

3/4 mm, de espesor, con juntas en superficie de 5 cm. de profundidad y en

cuadrícula de 5x5 m., juntas de dilatación perimetrales selladas con
poliuretano, ¡ncluso vertido, fratasado mecánico, pulido y colocado'

o01 04090
M1 0HF01 0
P30PWo10
P01 HC400
P03AM050
P30PH010
P30PW040
P30PW050
P30PW060

10,56
2,59
0,48

52,93
5,07
1,03
0,20
0,48
3,00

17,39

0,74
0,26
0,48
7,94
5,07
1,03
0,03
0,19
1,65
0,52

070
100
000
150
000
000
150
400
550
000

0
0
1

0
1

1

0
0
0
3

h. Cuadrilla A
h. Fratasadoragasolina60-1lOv.p.m
m2 Lámina de polietileno 120 gr.

m3 HormigónHA-25/B/20lllacentral
m2 ME I 5x15 A Ø 10-10 8500T 6x2.2 (7'399 kg

m2 Pav.cuazo-cemento-colorante
m. Junta dilat. poliestireno expan.
m. Juntas retracción
m. Sellado juntas masilla poliuret.
o/o Costes indirectos

Prec¡o total redondeado Por m2 17,91

Son diecisiete euros con noventa y un céntimos
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No Código

3.1 CARTEL2

3.2 U17VCC302

1,200 h.
0,842 h.
0,843 h.
I,000 ud
1,000 ud
3,000 %

31 ,26
13,55
13,06
0,77

339,50
400,20

Total

37,51
11,41
11,01
0,77

339,50
12,01

o010A100
o01 08505
o01 0851 0
P01DW090
CARÏEL 2

o01 0A020
o010A040
o0loA070

ud

Cuadro de Precios Descompuestos

Ud Descripción

3 JARDINERíAY MOBILIARIO URBANO

Suministro e instalación de cartel indicador de delimitacion de área infantil en
la entrada existente al ârea de juegos. Cartel indicador de plancha de
polietileno, con postes de madera tratados en autoclave. Tuercas y tornillos
protegidos con tapones protectores. Colores vistosos, formado por dos
largueros y tablas verticales de extremos redondeados, cimentación en pozos
de 0.30 m de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con
material granular retacado. Capa de vinilo impresa con las indicaciones.

Medida cartel 1:1.50 m de largo x 1,00 m de ancho

Debe indicar:

PARQUE INFANTIL "NOMBRE A DEFINIR POR CONCEJALíA DE PARQUES Y
JARDINES'
(ESCUDO)

AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
Concejalía de Parques y Jardines.

Las letras deben presentar un diseño adecuado para el tipo de usuario al que
va dirigido el servicio público, deben ser atractivas para los niños y con
colores llamativos. De cualquier modo, se ultimará este t¡po de detalles con el
Servicio Técnico del Negociado de Parques y Jardines del Ayuntamiento de
San Javier.

Precio total redondeado por ud 412,21

Son cuatrocientos doce euros con veintiun cént¡mos

ud Suministro e instalación de carteles indicadores de plancha de polietileno de
15 mm de alta densidad, con postes de madera tratados en autoclave. Tuercas
y tornillos protegidos con tapones protectores. Medidas del cartel 1.20 X 1.00
m. Altura de poste 1.70 m. Capa de Vinilo impresa con las indicaciones.

La información mínima que deben indicar la señalización vertical debe ser
según normativa UNE 172001 :2004 lN:

1. Grupo de edades recomendado para la que está destinada el área de juego.
(De uno a doce años).

2. Número de teléfono para conservación o incidencias. 968 570 880

3. Número de teléfono de emergencias para la comunicación de accidentes
(112l-

4. Prohibición de la entrada al área de juego de animales de compañía.

5. Referencia a que el uso correcto de los equipos queda bajo la
responsabilidad de padres y acompañantes adultos.

6. lndicación exprêsa de la necesidad de vigilancia para niños de 0 a 3 años,
en aquellas áreas con equipos para este grupo de edad'

El típo de letra a utilizar debe cumplir los siguientes requisitos:

Ser sencilla, legible, sin deformaciones, y con fuente tipográfica de fácil
lectura.

La altura de las letras a utilizar en la información debe ser como mínimo de 15
mm.

Cada una de los apartados anter¡ores deberán ir acompañados de sus
correspondientes pictogramas reconocidos para facilitar la comprensión a

todos los usuarios y la dimensión de éstos no debe ser inferior de 100 x 100
mm,

Cuadrilla B

Oficial 1a Montador
Ayudante
Pequeño material
CARTEL 2X1
Costes indirectos

Capataz
Oficial segunda
Peón ordinario

0 449
0 952
0 952

h
h
h

13,62
13,23
12.77

ô,12
12,59
12,16
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No Código

3.3 PUERTA

3.4 U15rC05 5

3.5 prueb

3.6 P

3.7 5.05

M11SA0r0
P27ER700
P27EW020
P01 HM01 0

m.

o0108270
o01 0A060
o01 04070
P01 HM030
P291C055
P01DW090

ud

ud

3,000 %

0,092 h.
0,092 h.
0,092 h.
0,080 m3
1,000 m.
3,000 ud
3,000 %

Cuadro de Precios Descompuestos

Ud Descripción Total

0,350 h.
1,000 m2
6,000 m.
0,350 m3
3,000 %

180,98

Son ciento ochenta euros con noventa y ocho céntimos

ud ud. suministro y colocación de puerta metálica galvanizada y pintada al horno
de postes de colores de 1,50 m de ancho,2 postes de tubo de 100mm' y
marco de tubo de 60 mm.de diámetro

Ahoyadora
Cartel .1.20 X 1.00
Poste
Ho rmigón HM-20 lP l2Oll cænlr al
Costes indirectos

Precio total redondeado Por ud

Sin descomposición
Costes indirectos

Precio total redondeado Por ud

Oficial 1a Jardinero
Peón especializado
Peón ordinario
H o rm i g ó n HM-25 I P I 2O I I c.entr al
Valla metálica colores h=1,00 m
Pequeño material
Costes indirectos

Precio total redondeado Por m.

Sin descomposición
Costes indirectos

Sin descomposición
Costes indirectos

165,73
165,73

4,97

170,70

Son ciento setentâ euros con setenta céntimos

4,29
46,96
10,03

103,42
175,71

1,50
46,96
60,18
36,20

5,27

suministro y montaje de valla metálica galvanizada y pintada al horno de

postes de tubo de 100 mm, largueros de tubo de 60 mm, lamas de tubo de 100

x 20 mm de colores variados y anclaje a suelo med¡ante tacos de expansión y

altura mínima de 1 m. .

12,68
12,91
12,77
77,02
41 ,71

0,77
53,71

1,17
1,19
1,17
6,16

41,71
2,31
1,61

55,32

Son cincuenta y cinco euros con treinta y dos céntimos

Partida alzada ajustificar para la realización del control de calidad del caucho
continuo y/o partidas que pueda estimar necesaria la dirección técnica para el

cumplimiento de la normativa vigente.

3,000 % 329,62

Precio total redondeado Por ud 339,s1

Son trescientos tre¡nta y nueve euros con cincuenta y un céntimos

m2 Pinturaas de colañas y pilares de cemento con una mano de prepàración,

fijador y dos manos de pintura especial exteriores color gris, pintura de hierro
existente para óxido con esmalte sintético'

3,000 % 8,57
8,57
0,26

8,83

Son ocho euros con ochenta y tres céntimos

3,000 % 470,69
470,69

14,12

Precio total redondeado Por ud 484,8'l

Son cuatroc¡entos ochenta y cuatro euros con ochenta y un céntimos

Partida de certificación del conjunto del área de juegos infantiles por entidad
certificadora acreditada, a posteriori de la instalación y del montaje, que

verifique el cumplimiento de las normas UNE-EN 1176 y UNE-EN 1177.

329,62
9,89

Sin descomposición
Costes indirectos

Precio total redondeado Por m2
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No Código

3.8 E36PC290

3.9 sumjl

3.10 E37VM010

3.11 E37VM020

3.12 E37VM030

o0108270
o0lo82B0
M05EN020
P28EC290
P2SDAOBO
P0l DW050

o01 04090
P30sM010
P30SM020

ud

o010A090
P30SM010
P30SM020

ud

o01 04090
P30SM0'10
P30SM020

Cuadro de Precios Descompuestos

Ud Descripción

ud Morus alba (Morera)fruitless de l4 a 16 cm. de perímetro de tronco'
suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1xlx1x m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de

alcorque y primer riego.

Total

0,194 h.
0,389 h.
0,150 h.
1,000 ud
5,000 kg
0,100 m3
3,000 %

Precio total redondeado Por ud

ud Suministro y plantación de chamaerops humilis

Sin descomposición
3.000 % Costes indirectos

ud

28,30

Son veintiocho euros con tre¡nta céntimos

51,74
51 ,74

1.55

Oficial 1" Jardinero
Peón
Excav.hidr.neumáticos 84 CV
Morus alba 14-16 cm. raíz
Substrato vegetal fertilizado
Agua
Costes indirectos

Cuadrilla A
Pintura especial
Rollo cinta adhesiva
Costes indirectos

Cuadrilla A
Pintura especial
Rollo cinta adhesiva
Costes indirectos

Cuadrilla A
Pintura especial
Rollo cinta adhesiva
Costes indirectos

0,05
0,87

27,48

10,56
6,r8
1,44

196,20

105,60
61 ,80
28,80

5,89

12,68
12,77
35,98

2,46
4,97
5,40

14,31
0,25
0,09
0,82

't4 31

Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o

discontinuas, en color a elegir, de campo de balonmano de 20x40 m., según
normas de la Federación EsPañola'

Precio total redondeado por ud 53,29

Son cincuenta y tres euros con veintinueve cént¡mos

10,000 h.
10,000 kg
20,000 ud

3,000 %

Precio total redondeado Por ud 202,09

Son doscientos dos euros con nueve céntimos

Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o

discontinuas, en color a elegir, de campo de baloncesto de 15x28 m', según
normas de la Federación EsPañola'

7,000 h.
8,000 kg

18,000 ud
3,000 %

Precio total redondeado Por ud 153,76

Son ciento cincuenta y tres euros con setenta y seis céntimos

Marceje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o

discontinuas, en color a elegir, de campo de voleibol de 9x18 m.' según
normes de la Federación EsPañola.

63,36
43,26
21,60

3,85

Precio total redondeado Por ud 132,07

Son ciento treinta y dos euros con siete céntimos

10,56
6,1B
1,44

149,28

10,56
6,18
1,44

128,22

73,92
49,44
25,92

4,48

6,000 h.
7,000 kg

15,000 ud
3,000 %
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No Código

4.1 E3BPCBl80

4.2 E38PCE110

4.3 E38PCF010

4.4 E38PtAo10

4.5 E38PrA130

4.6 E38PrM010

4.7 E38W040

Cuadro de Precios Descompuestos

Ud Descripción

4 SEGURIDAD Y SALUD

ud Valla delimitación del tráfico, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y I m.
de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 486/97.

59,25
59,25

Total

0,74
0,02

59,25
1,78

o01 0A070
P3l C8050

ud

P31C8120

ud

o01 04070
P31Ctor 0

ud

P31t4010

P311A210

ud

P31tM010

ud

0,114 h.
0,200 ud
3,000 %

0,083 h.
1,000 ud
3,000 %

1,000 ud
3,000 %

1,000 ud
3,000 %

Peón ordinario
Valla contención peatones 2,5 m.
Costes indirectos

Precio total redondeado por ud

Peón ordinario
Extintor polvo ABC 6 kg.
Costes indirectos

Precio total redondeado por ud

Casco segur¡dad homologado
Costes indirectos

Juego tapones antiruido silicona
Costes indirectos

12,77
41 ,53

9,77

12,77
58,13
59,19

1,06
58,1 3

1,78

I,61
1,61

1,61
0,05

1,46
8,3'1
0,29

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de
360 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de
120x100 cm., índice de protección lP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de 4x800 4., relé diferencial reg. 0-1 4., 0-1 s.,
transformador toroidal sensibilidad 0,3 4., tres ¡nterruptores automático
magnetotérmico de 4x160 4., y l0 ¡nterruptores automáticos magnetotérmicos
de4x25 4., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas
de salída y p.p. de conexión a t¡erra, para una res¡stencia no super¡or de 80
Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

0,250 ud Cuadro general obra pmáx. 130 kW 376/6
3,000 % Costes indirectos 94,07

Precio total redondeado por ud

Son noventa y seis euros con ochenta y nueve céntimos

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 344/2338, de
6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con
difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.486/97.

10,06

Son diez euros con seis céntimos

94,O7
2,82

96,89

60,97

Son sesenta euros con noventa y siete céntimos

Gasco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Gertificado CE. s/
R.D. 773197.

Precio total redondeado por ud 1,66

Son un euro con sesenta y seis céntimos

ud Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D.
773197.

0,74
0,74

Precio total redondeado por ud

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773197

't ,000 ud Par guantes de goma látex-antic.
3,000 % Costes indirectos

Precio total redondeado por ud

1,000 ud Costo mensual limpieza-desinfec.
3,000 % Costes indirectos

Precio total redondeado por ud

0,76

Son setenta y seis céntimos

1,35
35

I
0

35
o4

1,39

Son un euro con treinta y nueve céntimos

Costo mensual de limpieza y desínfección de casetas de obra, considerando
dos horas a la semana un peón ordinario. Art32y 42.

P31W040

61,03

Son sesenta y un euros con tres céntimos
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No Código

4.8 E3BWOSO

4.9 E3BW060

4.IO SEG

Cuadro de Precios Descompuestos

Ud Descripción

ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando
una hora a la semana y realizada por un encargado'

Total

P31W050

P31W060 1,000 ud
3,000 %

25,90

Son veinticinco euros con noventa céntimos

ud Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye:
Planificación de la vigilancia de la salud; análisis de los accidentes de

trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de las
enfermedades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la

salud; análisis de los riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles
(embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc' (Art. 37.3 g del
Reglamento de los Servicios de Prevención); formación de los trabajadores
en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de
la salud; elaboración de informes, recomendaciones, medidas sanitarias
preventivas, estudios estadisticos, epidemiológicos, memoria anual del
estado de salud (AÅ.23 d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales);
colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas
preventivas, estudios epidemiológicos y reporte de la documentación
requerida por dichos organismos (Art. 38 del Reglamento de los Servicios de
Prevención y NI. 21 de la ley 14186 General de Sanidad); sin incluir el
reconocimiento médico que realizarâ la mutua con cargo a cuota de la
Seguridad Social.

1,000 ud Costo mens. formación seguridad
3,000 % Costes indirectos

Precio total redondeado Por ud

25,15
25,15

25,15
0,75

24,18
24,18

24,18
o,73

Vigilancia de la salud
Costes indirectos

Precio total redondeado por ud 24,91

Son veinticuatro euros con noventa y un céntimos

UD Partida alzada a justificar de elementos y medidas de seguridad y salud.

Sin descomPosición
3,000 % Costes indirectos 800,42

800,42
24,01

Precio total redondeado por UD 824,43

Son ochocientos veint¡cuatro euros con cuarenta y tres céntimos
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Cuadro de precios no 1

En letra
(euros)

QUINCE EUROS CON
ctNcuENTA v utt cÉrurlri¡os

VEINTICUATRO EUROS CON
SIETE CENTIMOS

ONCE EUROS CON SETENTA Y
ocHo cÉNTrMos

CUARENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

QUINCE EUROS CON
CINCUENTA Y UN CENTIMOS

QUINCE EUROS CON CUARENTA
Y NUEVE cÉrurrn¡os

QUINCE EUROS CON
ctNcuENTA v uru cÉrulvos

SIETE EUROS CON CINCUENTA
Y sErs cÉuruos

DOCE EUROS CON CUARENTA Y
crNco cÉrurH¡os

TRECE EUROS CON SESENTA Y
SEIS CENTIMOS

lm

En cifra
(euros)

15.51

11,78

46,56

7,56

15,51

15,51

12

24,07

Designación

1 DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y
TRASLADOS
h Desmontaje de juegos infantiles, incluyendo eliminación de la

cimentación ,carga, descarga y gestión de residuos

m3 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso
retirada del material a vertedero.

m3 Excavación a cielo abierto,vaciado y rasanteado, en terrenos
compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera
de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertede
y con p.p. de medios auxiliares.

h Hora retroexcavadora y peón para destoconado y trasplante
cuatro moreras alba y tres pinos halepensis pequeños.

ml Horas de lijado y pintura de todos juegos infantiles existentes
en la zona verde

Ud Horas de montaje y desmontaje de valla para acceso de
maqurnana para .

ud Horas de montaje de juegos infantiles reutilizados del la misma
zona zona verde.

2 PAVIMENTACIONES
m. Bordillo de hormigón JARDINERO, de color gris, romo a una
cara y recto a otra, según planos, de 30 cm. de altura, de espesor
mínimo de 8 cm., colocado sobre solera de hormigón
HM-20lPl20ll, rejuntado y limpieza, incuida la excavación previa y
el relleno posterior.

m3 Zahorra artificial en capas de base incluso transporte de tierras
al lugar de empleo, puesto en obra, extendida y

98%PM, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas
de 20130 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los
Ángeles de los áridos < 25, con nivelación y pendiente en capa
base para el hormigón.

m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con
hormigón HM-1slBl2O, de central con mallazo electrosoldado ,

i/vertido, colocación, p.p de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.

No

1.1

1.3

1.7

2.1

1.2

1.4

1.5

1.6

2.3

2.2
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Cuadro de precios no 1

lmporte

En letra
(euros)

CINCUENTA Y OCHO EUROS
CON OCHENTA Y SEIS
cÉNTTMOS

En cifra
(euros)

58,86

Designación

m2 Pavimento de seguridad para áreas de juegos infantiles,
compuesto por pavimento continuo de caucho sintético en varios
colores formando figuras, superficie de seguridad antideslizante,
formado por:
a) Capa de terminación Etylene, propylene, diene, monomer (

EPDM ), formado por la mezcla de caucho natural en gránulos 1-3

mm., densidad aproximada de 1,6 g / cm3 en colores puros
(únicos) y resina. Con acabado regleado. Su espesor nunca será
inferior a 2O mm. de espesor.
b) Capa intermedia Styrene, butadine, rubber ( SBR ) formado por

la mezcla de caucho reciclado en gránulos de 25-30 mm ,

densidad aproximado de 1,6 g/cm3 y resina. Su espesor nunca
será inferior a 60 mm de espesor, teniendose en cuenta la p.p. de
incremento de espesor que se precise por caida en altura de los
juegos donde la empresa certificadora de los juegos lo indique.

Caracte rÍsticas técnicas específicas:

Dureza 65 - 70 Shore A.

Permeabilidad Poroso Abrasión RV 32 (DlN 18032/6)

Estabilidad dimensional 98 %

Fuerza de Tensado mayor a 1.2 n I m 2

Estiramiento Rotura mayor a 120 %

Efecto de Cigarros No combustible.

Rebote de pelota 98 %

Resistencia Deslizamiento Seco -86 (BS 7188 : 1988). Mojado -
45 (857188: 1988).

Tipo de superficie sin juntas, suelo in situ.

Contenido NCO Resina I o/. - 9.5 o/o

Gravedad Específica EPDM 1.50 A 1.60 Resina 1.7 a 20 o

centígrados.

Viscosidad POLY 46 3000-5000 mpas 25 o centígrados.

Viscosidad POLY 81 I 2000-4000 mpas 25 o centígrados.

Fijado a la base con pegamento de suelo de caucho tipo Adesilex
G19(0.6kglm2)

Totalmente terminado.
Colores elegidos:
Fondo:( Verde brillante, o eleccíón de direcciónl mas 3 colores que

formarán diferentes juegos y formas (max. 10%)

NO

2.4
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En letra
(euros)

CUARENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CÉNÏMOS

TREINTA CÉNTIMOS

I

En cifra
(euros)

0,30

47,97

Designación

m2 Pavimento de seguridad para áreas de juegos infantiles,
compuesto por pavimento continuo de caucho sintético en varios
colores formando fìguras, supelìcie de seguridad antideslizante,
formado por:
a) Capa de terminación Etylene, propylene, diene, monomer (

EPDM ), formado por la mezcla de caucho natural en gránulos 1-3

mm., densidad aproximada de 1,6 g / cm3 en colores puros

(únicos) y resina. Con acabado regleado. Su espesor nunca será

inferior a 10 mm. de espesor.
b) Qapa interm edia Styrene, butadi ne, rUbber eBR formado

la mezcla de caucho reciclado en gránulos de 25-30 mm.

donde la empresa certificadora de los juegos lo indique

Ca racte rísticas lécn icas específicas:

Dureza 65 - 70 Shore A.

Permeabilidad Poroso Abr¿sión RV 32 (DlN 18032/6)

Estabilidad dimensional 98 %

Fuerza de Tensado mayor a 1.2 n I m 2

Estiramiento Rotura mayor a 120 o/o

Efecto de Gigarros No combustible.

Rebote de pelota 98 %

Resistencia Deslizamiento Seco -86 (BS 7188 : 1988). Mojado
45 (BS7188: 1988).

Tipo de superficie sin juntas, suelo in situ.

Contenido NCO Resina 8 % - 9.5 %

Gravedad Específica EPDM 1.50 A 1.60 Resina 1.7 a 20

centígrados

Viscosidad POLY 46 3000-5000 mpas 25 o centígrados.

Viscosidad POLY 81 1 2000-4000 mpas 25 o centígrados.

Fijado a la base con pegamento de suelo de caucho tipo
G19(0.6k91m2)

Totalmente terminado.
Colores elegidos:
Fondo:( Verde brillante, o eleccíón de direcciónl mas 3 colores que

formarán diferentes juegos y formas (max. 10%)

densidad aproximado de 1,6 g/cm3 y resina. Su espesor nunca

será inferior a 30 mm de espesor, teniendose en cuenta la p'p. de
incremento de espesor que se precise por caida en altura de los

m2 Preparación del terreno para futura instalación de cesped

artificial, que incluye limp¡eza, retirada, y gestiÓn de de hierbas

arbustos, piedras, suciedad, etc.

Cuadro de precios no'1

No

2.5

2.6
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En letra
(euros)

VEINTIDOS EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

En cifra
(euros)

Designación

m2 Césped artificial sintét¡co de polipropileno texturizado de alta
resistencia al desgaste de 30 a 40 mm de altura de hilo, gran

estabilidad a los rayos ultravioletas,incluso adhesivo especial y
colocación,incluido preparación del terrreno mediante alisado,
coloc¿ción de malla anti hierba, cinta de unión, polímero adhesivo,
y correa de hormigón de 8 x B cm en el perímetro,con atornillando
de seguridad la misma y con las siguientes caracterÍsticas.

Las especificaciones mínimas de los materiales:
-Fibra:
Monofilamentos, resistente a los rayos UVA, color verde como

mínimo en dos tonos, con las siguientes caracterÍsticas:
Composición..
al desgaste.
Dtex. ........
15.000 DTex.
Peso..........
gramos por metro cuadrado.
-Tufting:
Galga....... ......

..polietileno resistente

Hilo.
Puntadas .. .........De 120a150ml
Puntadas ........ ......De 12.500 a 15000
por metro cuadrado.
-Soporte Primario.
Tipo.............. .. .. ......Tejido Refozado'
Composición .PoliProPileno.
Peso....... ..... De 100 a 170 gramos
por metro cuadrado.
-Acabado:
Composición .. ... . Poliuretano o látex.

Tipo.. ........... . ................Ap|icación rasqueta.
Peso....... ............De 600 a 670 gramos
por metro cuadrado.
-Producto fìnal:
Peso.... ...... De 1.600 a 2.000 gramos
por metro cuadrado
SUMINISTRO.
El césped se suministrará en rollos con una anchura mínima de 2
metros.
El primer paso consistirá en el replanteo previo de las medidas de

los parterres, posicionamiento de los rollos de césped sintético y

comprobación de la perfecta colocación de todos y cada uno de

ellos, cubriendo la totalidad de la superfìcie y que las uniones entre
las distintas piezas estén ejecutadas correctamente.

RELLENOS.
Los materiales de relleno serán de las siguientes caracteristicas

de sílice DeSaSkg/metro
cuadrado.
Porcentaje en peso Si02: .Mayor al 95%

De 12.500 DTex a

De 950 a 1.300

.3/8 mm

.De 30 a 40 mm

una

lavados y secos.
Granulometría:.. ...... .....95% del Peso mínimo

entre 0,7 mm y 0,8 mm.

coLocActÓN.
El relleno se extenderá en capas homogéneas que den

uniformidad a toda la superficie del campo.
Después de cada extendido se procederá a un cepillado de la

superficie con una máquina capaz de levantar el pelo cubierto
el relleno, a fìn de evitar un deterioro prematuro de las flbras y
falta de homogeneidad de la superficie.

Cinta de unión y adhesivo de pegado.
Para la realización de las uniones se utilizará fibra
impermeable de una anchura minima de 30 cm. El adhesivo será

de resinas de poliuretano bicomponente o similar.
En cualquier caso, se presentará certificado que avale sus
características.
Cualidades del producto fìnal.
Una vez acabada la instalación del césped artificial' las

sensaciones deben ser muy similares a las percibidas en un

parterre de césped natural, desde el punto de vista paisajÍstico.

Cuadro de precios no 1

NO

2.7
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En letra
(euros)

QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS CON SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

DIECISIETE EUROS CON
NOVENTA Y UN CENÏIMOS

CUATROCIENTOS DOCE EUROS
CON VEINTIUN CENÏIMOS

lm rte

En cifra
(euros)

544.74

412,21

17,91

Designación

PA Partida alzada a justificar para accesibilidad a las zonas de
juegos, formada por:
Zona 1 , en zona verde de la calle Jabalin a, se realizarâ rampa de
5 m. de largo y 1,80 de ancho, con bordillo perimetral jardinero
romo a una cara, preparación de encuentros,base de hormigón y
terminación en losa pergamino verde.
Zona 2, en zona verde de la calle Miguel Servet se realizarâ 1,5 m

de corte y viselado del bordillo actual.
Zona 4, en zona verde de la calle Rio Turia,se realizarâ rampa de
1 m. de largo y 1,80 de ancho, con bordillo perimetral jardinero
romo a una cÂta, ptepaación de encuentros,base de hormigón y

terminación en losa pergamino verde.
Zona 7, en zona verde de la calle San Rubén, se realizarán 5

rampas de 1 m. de largo y l,B0 de ancho, con bordillo perimetral
jardinero romo a una cara, preparación de encuentros,base de
hormigón y terminación en losa pergamino verde.
Zona 8, en zona verde de la calle lsla Comendador, se realizarán 1

rampa de 1 m. de largo y 1,80 de ancho, con bordillo perimetral
jardinero romo a una cara, preparación de encuentros,base
hormigón y terminacion en losa pergamino verde

m2 Pavimento monolítico para exteriores(pavimento de hormigón
de cuazo) formado por lámina de polietileno, solera de'15 cm. de
hormigón H\-25lBl2)llla armada con mallazo 15x15x10
pavimento embebido en la solera, constituido por aglomerado de
cuarzo, cemento y colorante verde de 314 mm. de espesor, con

ntas en superficie de 5 cm. de profundidad y en cuadrícula de
5x5 m., juntas de dilatación perimetrales selladas con pol¡uretano,
incluso vertido, fratasado mecánico, pulido y colocado.

3 JARDINERÍR V N¡OAILIARIO URBANO
ud Suministro e ¡nstalación de cartel indicador de delimitacion de
área infantil en la entrada existente al área de juegos. Cartel
indicador de plancha de polietileno, con postes de madera tratados
en autoclave. Tuercas y tornillos protegidos con tapones
protectores. Colores vistosos, formado por dos largueros y tablas
verticales de extremos redondeados, cimentación en pozos de
0.30 m de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos
con material granular retacado. Capa de vinilo impresa con las
indicaciones.

Medida cartel 1: 1.50 m de largo x 1,00 m de ancho

Debe indicar:

PARQUE INFANTIL "NOMBRE A DEFINIR POR CONCEJALíA
DE PARQUES Y JARDINES"
(ESCUDO)

AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
Concejalía de Parques y Jardines.

Las letras deben presentar un diseño adecuado para el tipo
usuario al que va ditigido el servicio público, deben ser
para los niños y con colores llamat¡vos. De cualquier modo, se
ultimará este tipo de detalles con el Servicio Técnico del
Negociado de Parques y Jardines del Ayuntamiento de San Javier.

Cuadro de precios no 1

No

2.8

2.9

3.1
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En letra
(euros)

CIENTO OCHENTA EUROS CON
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CIENTO SETENTA EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

CINCUENTA Y CINCO EUROS
CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO EUROS CON OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

TRESCIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS CON CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

OCHO EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

VEINTIOCHO EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

En cifra
(euros)

484,81

180,98

170,70

55,32

883

28,30

339,5r

Designación

ud Suministro e instalación de carteles indicadores de plancha de
polietileno de 15 mm de alta densidad, con postes de madera
tratados en autoclave. Tuercas y tornillos protegidos con tapones
protectores. Medidas del cartel 1.20 X 1'00 m. Altura de poste 1'70
m. Capa de Vinilo impresa con las indicaciones.

La información mÍnima que deben indicar la señalización vertical
debe ser según normativa UNE 172001:2004 lN:

I Grupo de edades recomendado para la que está destinada el

área de juego. (De uno a doce años).

2. Número de teléfono para conservación o incidencias. 968 570
880

3. Número de teléfono de emergencias para la comunicación de

accidentes. (112)

4 Prohibición de la entrada al ârea de juego de animales de

compañía.

5. Referencia a que el uso correcto de los equipos queda bajo la

responsabilidad de padres y acompañantes adultos.

6. lndicación expresa de la necesidad de vigilancia para niños de 0
a 3 años, en aquellas áreas con equipos para este grupo de edad.

El tipo de letra a utilizar debe cumplir los siguientes requisitos:

Ser sencilla, legible, sin deformaciones, y con fuente tipográfica de

fácil lectura.

La altura de las letras a utilizar en la información debe ser como

mínimo de 15 mm.

Cada una de los apartados anteriores deberán ir acompañados
sus correspondientes pictogramas reconocidos para facilitar la

comprensión a todos los usuarios y la dimensión de éstos no debe
ser inferior de 100 x 100 mm.

m. Suministro y montaje de valla metálica galvanizada y pintada al

horno de postes de tubo de 100 mm, largueros de tubo de 60 mm,

lamas de tubo de 100 x 20 mm de colores variados y anclaje a

suelo mediante tacos de expansión y altura mínima de 1 m. .

ud Ud Suministro y colocación de puerta metálica galvanÌzada y

pintada al horno de postes de colores de 1,50 m de ancho ' 2

postes de tubo de 100mm. y marco de tubo de 60 mm.de

diámetro

ud Partida alzad justificar paîa la realizació del control de

calidad del caucho cont¡nuo ylo partidas qu pueda

necesaria la dirección técnica para el cumplimiento de la normativa

vigente.

ud Partida de certificación del conjunto del área de jueg

ud Morus alba (Morera)fruitless de 14 a 16 cm. de perímetro de

tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de

1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados'
abonado, formación de alcorque y prlmer rlego.

n

e

infantiles por entidad certificadora acreditada, a posteriori de la

instalación y del montaje, que verifique el cumplimiento de las

normas UNE-EN 1176 Y UNE-EN 1177.

m2 Pinturaas de colañas y pilares de cemento con una mano de
prepàración, frjador y dos manos de pintura especial exteriores
color gris, pintura de hierro existente para óxido con esmalte
sintético.

Cuadro de precios no 1

NO

3.7

3.2

3.6

38

33

34

35
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Cuadro de precios no 1

lmporte

En letra
(euros)

CINCUENTA Y TRES EUROS CON
VEINTINUEVE CENTIMOS

DOSCIENTOS DOS EUROS CON
NUEVE CÉNTIMOS

CIENTO CINCUENTA Y TRES
EUROS CON SETENTA Y SEIS
CENTIMOS

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS
CON SIETE CÉNTIMOS

DIEZ EUROS CON SEIS
cÉNTTMOS

NOVENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SESENTA EUROS CON
NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

UN EURO CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SETENTA Y SEIS CENTIMOS

UN EURO CON TREINTA Y
NUEVE CENTIMOS

SESENTA Y UN EUROS CON
TRES CÉNTIMOS

VEINTICINCO EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS

En cifra
(euros)

53,29

202.O9

153.76

132.07

10,06

96,89

60,97

1,66

0,76

1,39

61,03

25,90

Designación

ud Suministro y plantación de chamaerops humilis

ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas
o discontinuas, en color a elegir, de campo de balonmano de
20x40 m., según normas de la Federación Española.

ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas
o discontinuas, en color a elegir, de campo de baloncesto de
15x28 m., según normas de la Federación Española.

ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, cont¡nuas
o discontinuas, en color a elegir, de campo de voleibol de 9xlB m.,

según normas de la Federación Española.

4 SEGURIDAD Y SALUD
ud Valla delimitación del tráfico, metálica, prolongable de 2,50 m.

de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos,
incluso colocación y desmontaje s/ R.D 486/97

ud Cuadro general de mandos y protección de obra para una
potencia máxima de 360 kW. compuesto por armario metálico con

revestimiento de poliéster, de 120x100 cm., índice de protección

lP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de
4x800 A., relé diferencial reg. 0-1 4., 0-1 s., transformador toroidal
sensibilidad 0,3 A., tres ¡nterruptores automático magnetotérmico
de 4x160 A., y 10 interruptores automáticos magnetotérmicos de
4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos,
bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia
no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4

obras). s/ R.D. 486/97.

ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34N2338, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/
R.D. 486/97.

ud Casco de
Certificado CE

seguridad con arnés de adaptación, homologado.
s/ R.D. 773197.

ud Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado
CE. si R.D. 773197.

ud Par guantes de goma látex-anticorte. Certifìcado CE; s/ R.D.
773197.

ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra,
considerando dos horas a la semana un peón ordinario. Art 32 y
42.

ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo'
considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.

NO

20

3.10

3.11

3.12

4- t

42

43

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
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Cuadro de precios no 1

lmporte

En letra
(euros)

VEINTICUATRO EUROS CON
NovENTA v uru cÉ¡rluos

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO
EUROS CON CUARENTA Y TRES
cÉNTIMoS

En cifra
(euros)

24,91

824,43

Designación

ud Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que

incluye: Planificación de la vigilancia de la salud; análisis de los
accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales;

análisis de las enfermedades comunes; análisis de los resultados
de la vigilancia de la salud; análisis de los riesgos que puedan

afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto'

dlscapacltados, menorès, etc. (Art. 37.3 g del Reglattlettto de lus

Servicios de Prevención); formación de los trabajadores en
primeros auxilios; asesoram¡ento al empresario ¿cerca de la

vigilancia de la salud; elaboración de informes, recomendaciones,
medidas sanitarias preventivas, estudios estadÍsticos,
epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (4r1. 23 d y e
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales); colaboración con

el sistema nacional de salud en materias como campañas
preventivas, estudios epidemiológicos y reporte de la

documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del
Reglamento de los Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley
14186 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico
que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social.

UD Partida alzada a justificar de elementos y medidas de

seguridad y salud.

Febrero de 20L1
Arquitecto Técnico MuniciPal

Matias Romero Ros

No

4.9

4.10
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Cuadro de precios no 2

lmporte

Total
(euros)

15,51

24,07

11,78

46,56

15,51

15,49

15,5'1

7,56

12,45

13,66

Parcial
(euros)

15,06
0,45

2,54
20,83

0,70

0,31
11,13
0,34

45,20
1,36

15,06
0,45

15,04
0,45

15,06
0,45

3,14
4,19
0,01
0,22

0,36
2,09
9,64
0,36

03
23
40

5,
B,

0,

Designación

1 DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRASLADOS

h Desmontaje de juegos infantiles, incluyendo eliminación de la cimentación ,carga, descarga y

gestión de residuos

Sin descomposición
3 %o Costes lndirectos

m3 Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso retirada del material a

vertedero.

Mano de obra
Maquinaria
3 %o Cosles lndirectos

m3 Exc¿vación a cielo abierto,vaciado y rasanteado, en terrenos compactos, por medios

mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte

al vertedero y con p.p.de medios auxiliares.

Mano de obra
Maquinaria
3 lo Costes lndirectos

h Hora retroexcavadora y peón para destoconado y trasplante de cuatro moreras alba y tres

pinos halepensis pequeños.

Sin descomposiciÓn
3 % Costes lndirectos

ml Horas de lijado y pintura de todos juegos infantiles ex¡stentes en la zona verde

Sin descomposiciÓn
3 To Costes Indirectos

Ud Horas de montaje y desmontaje de valla para acceso de maquinaria para

Sin descomPosición
3 %o Costes lndirectos

ud Horas de montaje de juegos infantiles reutilizados del la misma zona zona verde

Sin descomPosicîón
3 %o Costes lndirectos

2 PAVIMENTACIONES
m. Bordillo de hormigón JARDINERO, de color gris, romo a una cara y recto a otra, según

planos, de 30 cm. de altura, de espesor mínimo de I cm., colocado sobre solera de hormigón

HM-2OlPt2Ofl, rejuntado y limpieza, incuida la excavación previa y el relleno posterior.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 %o Costes lnd¡rectos

I luso rras al lugar de empleo, puesto

, inc de la superficie de asiento, en

obre de los Ángeles de los áridos <

epa

Mano de obra
Maquinar¡a
Materiales
3 %o Costes lndirectos

m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, ¡ealizada con hormigón HM-15/8i20, de central

con mallazo electroÀoldado , i/vertido, colocación, p.p de juntas, aserrado de las mismas y

fratasado.

Mano de obra
Materiales
3 9ó Costes lndirectos

No

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3
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Total
(euros)

58,86

rtelm

Parcial
(euros)

6,87
50,28

1,71

Designación

m2 pavimento de seguridad para áreas de juegos infantiles, compuesto por pavimento continuo

de caucho sintético en varios colores formando figuras, superficie de seguridad antideslizante,

espesor que se precise por caida en altura de los juegos donde la empresa certificadora de los

juegos lo indique.

Ca racte rísticas técn icas específicas:

Dureza 65 - 70 Shore A.

Permeabilidad Poroso Abrasión RV 32 (DlN 18032/6)

Estabilidad dimensional 98 %

Fuerza de Tensado mayor a 1.2 n I m 2

Estiramiento Rotura mayor a 120 %

Efecto de Cigarros No combustible.

Rebote de pelota 98 %

Resistencia Deslizamiento seco -86 (BS 7188 : 1988). Mojado -45 (857188 : 1988).

Tipo de superficie sin juntas, suelo in situ.

Contenido NCO Resina I %o - 9.5'/o

Gravedad Específica EPDM I .50 A I .60 Resina 1 .7 a 20 o centígrados.

Viscosidad POLY 46 3000-5000 mpas 25 o centígrados.

Viscosidad POLY 811 2000-4000 mpas 25 o centÍgrados'

Fijado a la base con pegamento de suelo de caucho tipo Adesilex G 19 ( 0.6 kg I m 2 )

Totalmente terminado.
Colores elegidos:
Fondo:( Verde brillante, o eleccíón de direcciónl mas 3 colores que formarán diferentes juegos y

formas (max. 10%)

Mano de obra
Materiales
3 %o Costes lndirectos

Cuadro de precios no 2

No

2.4
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(.,

Cuadro de precios no 2

lmporte

Total
(euros)

47,97

0,30

Parcial
(euros)

6,87
39,70

1,40

0,29
0,01

Designación

m2 Pavimento de seguridad para áreas de juegos ¡nfantiles, compuesto por pav¡mento continuo

de caucho sintético en varios colores formando figuras, supelicie de seguridad ant¡desl¡zante,

formado por:
a) capa de terminación Etylene, propylene, diene, monomer ( EPDM ), formado por la mezcla

de caucho natural en gránulos l-3 mm., densidad aproximada de 1,6 g / cm3 en colores puros

(únicos) y resina. Co Su espesor n pesor'

b) Capa intermedia rubber ( SB caucho

reciclado en gránulo nsidad aproxi espesor
nunca será iñferior sor, teniendo ento de

espesor que se precise por caida en altura de los juegos donde la empresa certificadora de los
juegos lo indique.

Carac'terísticas técnicas específicas:

Dureza 65 - 70 Shore A.

Permeabilidad Poroso Abrasión RV 32 (DlN 18032/6)

Estabilidad dimensional 98 %

Fuerza de Tensado mayor a 1.2 n I m 2

Estiramiento Rotura mayor a 120 %

Efecto de Cigarros No combustible.

Rebote de pelota 98 %

Resistencia Deslizamiento Seco -86 (BS 7188 : 1988)' Mojado - 45 (857188 : 1988)'

Tipo de superficie sin juntas, suelo in situ.

Contenido NCO Resina 8% -9.5%

Gravedad Específica EPDM 1 .50 A 1 .60 Resina 1-7 a 2O o centígrados'

Viscosidad POLY 46 3000-5000 mpas 25 o centígrados-

Viscosidad POLY 811 2000-4000 mpas 25 o centígrados.

Fijado a la base con pegamento de suelo de caucho tipo Adesilex G 19 ( 0.6 kg I m 2 )

Totalmente terminado.
Colores elegidos:
Fondo:( Verde brillante, o eleccíón de direcciónl mas 3 colores que formarán diferentes juegos y

formas (max. 10%)

Mano de obra
Materiales
3 % Costes lndirectos

m2 Preparación del terreno para futura instalación de cesped artificial, que incluye limpieza,

retirada, y gestión de de hierbas arbustos, piedras, suciedad, etc.

Sin descomposición
3 % Costes lndirectos

No

2.5

2.6
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Total
(euros)

22,53

lmporte

Parcial
(euros)

0,

5,28
16,59

Designación

m2 Césped artif¡cial sintético de polipropileno textur¡zado de alta resistencia al desgaste de 30 a
40 mm de altura de hilo, gran estabilidad a los rayos ultravioletas,incluso adhesivo especlal y

colocación,incluido preparãción del terrreno med¡ante alisado, colocación de malla ant¡ h¡erba,

cinta de unión, polímero adhesivo, y correa de hormigón de 8 x I cm en el perímetro,con

atornillando de seguridad la misma y con las siguientes características

Las especificaciones mínimas de los materiales:
-Fibra:
Monofilamentos, resistente a los rayos UVA, color verde como mínimo en dos tonos, con las

sig uientes característ¡cas:
Composición.. ............polietileno resistente al desgaste.

Dtex. ........ ... .....De 12.500 DTex a 15.000 DTex.

Peso.... ....... . .. ... ......De 950 a 1.300 gramos por metro cuadrado'
-Tufting:
Galga.. ..........3/8 mm
Altura Hi|o...... . '.De 30 a 40 mm
Puntadas . ....... .De 120 a 150 ml

Puntadas ......De 12.500 a'15.000 por metro cuadrado'
-Soporte Primario.
Tipo... ... .. .. .Tejido Refozado.
Composición.. . . .. ..Polipropileno.
Peso.. . .. . .. . De 1 00 a 170 gramos por metro cuadrado'
-Acabado:
Composición.. ... ...Poliuretano o látex.
Tipo...... .......Aplicación rasqueta.
Peso......... ....... .....De 600 a 670 gramos por metro cuadrado'
-Producto final:
Peso...... De 1.600 a 2.000 gramos por metro cuadrado

SUMINISTRO.
El césped se suministrará en rollos con una anchura mínima de 2 metros.

El primer paso consistirá en el replanteo previo de las medidas de los parterres, posiclonam¡ento

de los rollos de cesped sintético y comprobac¡ón de la perfecta colocación de todos y cada uno

de ellos, cubriendo ia totalidad de la superficie y que las uniones entre las distintas piezas estén

ejecutadas correctamente.

RELLENOS.
Los materiales de relleno serán de las siguientes características
Arena de silice. .De 5 a 8 kg / metro cuadrado
Porcentaje en peso Si02:...............,..........Mayor al 95%
Forma:............ ..................Cantos redondeados, lavados y secos'
Granulometría: . 95% del peso mínimo entre 0,7 mm y 0,8 mm.

coLocAcrÓN.
El relleno se extenderá en câpas homogéneas que den uniformidad a toda la superficie del

campo.
Después de cada extendido se procederá a un cepillado de la superfìcie con una máquina capaz

de levantar el pelo cubierto por el relleno, a fin de evitar un deterioro prematuro de las fibras y

una falta de homogeneidad de la superficie.

Cinta de unión y adhesivo de Pegado
para la realización de las uniones se utilizará fibra geotextil impermeable de una anchura

mÍnima de 30 cm El adhesivo será de resinas de poliuretano bicomponente o similar.

En cualquier caso, se presentará certificado que avale sus características.

Cualidades del producto final.
Una vez acabada la instalación del césped artificial, las sensaciones deben ser muy similares a

las percibidas en un parterre de ésped natural, desde el punto de vista paisajístico.

Mano de obra
Materiales
3 %o Costes lndirectos

Cuadro de precios no 2

No

2.7
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Cuadro de precios no 2

lmporte

Total
(euros)

544,74

17,91

412,21

Parcial
(euros)

528,87
15,87

0,75
0,26

16,39
-0,01
0,52

59,93
340,27

12,01

Designación

PA Partida alzada a justif¡car para accesibilidad a las zonas de juegos, formada por:

Zona 1,en zona verde de la calle Jabalina,se¡ealizará rampa de 5 m. de largo y 1,80 de ancho,
con bordillo perimetral jardinero romo a una cara, preparación de encuentros,base de hormigón
y terminación en losa pergamino verde.
Zona 2, en zona verde de la calle Miguel Servet se realizará 1,5 m de corte y viselado del

bordillo actual.
Zona 4, en zona verde de la calle Rio Turia,se realiza¡à rampa de 1 m. de largo y 1,80 de ancho,

con bordillo per¡metral jardinero romo a una cara, preparación de encuentros,base de hormigón
y terminación en losa pergamino verde.
Zona7, en zona verde de la calle San Rubén, se realizarán 5 rampas de I m. de largo y 1,80 de

ancho, con bordillo perimetral jardinero romo a una cÂta, prcparcción de encuentros,base de
hormigón y terminación en losa pergamino verde.
Zona 8, en zona verde de la calle lsla Comendador, se realizarán 1 rampa de 1 m. de largo y
1,80 de ancho, con bordillo perimetral jardinero romo a una cara, preparación de

encuentros,base de hormigón y terminación en losa pergamino verde

Sin descomposición
3 %o Costes lndireclos

m2 Pavimento monolítico para exteriores(pavimento de hormigón de cuarzo) formado por lámina

de polietileno, solera de 15 cm. de hormigón HA-25lBl20llla armada con mallazo 15x15x10 y

pavimento embebido en la solera, constituido por aglomerado de cuarzo, cemento y colorante
verde de 314 mm. de espesor, con juntas en superhcie de 5 cm. de profundidad y en cuadrícula
de 5x5 m., juntas de dilatación perimetrales selladas con poliuretano, incluso vertido, fratasado
mecánico, pulido y colocado.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 %o Costes lndirectos

3 JARDINERíN Y VOSII-IARIO URBANO
ud Suministro e instalación de cartel indicador de delimitacion de área infantil en la entrada
existente al área de juegos. Cartel indicador de plancha de polietileno, con postes de madera

tratados en autoclave. Tuercas y tornillos protegidos con tapones protectores. Colores vistosos,

formado por dos largueros y tablas verticales de extremos redondeados, cimentación en pozos

de 0.30 m de profundidad, drenaje de piedras en el fondo y rellenos con material granular
retacado. Capa de vinilo impresa con las indicaciones.

Medida cartel 1: 1.50 m de largo x 1,00 m de ancho

Debe indicar:

pAReUE tNFANTIL "NOMBRE A DEFINIR POR CONCEJALÍA DE PARQUES Y JARDINES"
(ESCUDO)

AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
Concejalía de Parques y Jardines.

Las letras deben presentar un diseño adecuado para el tipo de usuario al que va dirigido el

servicio público, deben ser atractivas para los niños y con colores llamativos De cualquier
modo, se ultimará este tipo de detalles con el Servicio Técnico del Negociado de Parques y

Jardines del Ayuntamiento de San Javier.

Mano de obra
Materiales
3 % Costes lndirectos

No

2.8

2.9

3.1
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Total
(euros)

339,51

180,98

170,70

55,32

8,83

484,81

lm

Parcial
(euros)

30,87
1,50

143,34
5,27

165,73
4,97

3,53
50,18

1.61

329,62
I,89

8,57
0,26

470,69
14,12

Designación

ud Suministro e instalación de carteles indicadores de plancha de polietileno de 15 mm de alta

densidad, con postes de madera tratados en autoclave. Tuercas y tornillos protegidos con

tapones protectores. Medidas del cartel 1.20 X 1.00 m. Altura de poste 1.70 m. Capa de Vinilo

impresa con las indicaciones.

La información mínima que deben indicar la señalización vertical debe ser según normativa UNE

172001:2004 lN:

1 Grupo de edades recomendado para la que está destinada el área de juego (De uno a doce

años).

2. Número de teléfono para conservación o incidencias. 968 570 880

3. Número de teléfono de emergencias pafa la comunicación de accidentes. (1 12)

4. Prohibición de la entrada al área de juego de animales de compañía.

S. Referencia a que el uso correcto de los equipos gueda bajo la responsabilidad de padres y

acompañantes adultos

6. lndicación expresa de la necesidad de vigilancia para niños de 0 a 3 años, en aquellas áreas

con equipos para este grupo de edad.

El tipo de letra a utilizar debe cumplir los siguientes requis¡tos:

sel sencilla, legible, sin deformaciones, y con fuente tipográfica de fácil lectura.

La altura de las letras a utilizar en la información debe ser como mínimo de '15 mm.

Cada una de los apartados anteriores deberán ir acompañados de sus correspondientes
pictogramas reconocidos para facilitar la comprensión a todos los usuarios y la dimensión de

éstos no debe ser inferior de 100 x .100 mm.

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 %o Costes lndirectos

ud Ud. Suministro y colocación de puerta metálica galvanizada y pintada al horno de postes de

colores de 1,50 m de ancho,2 postes de tubo de 100mm. y matco de tubo de 60 mm.de

diámetro

Sin descomposición
3 %o Costes lndirectos

m. Suministro y montaje de valla metálica galvanizada y pintada al horno de postes de tubo de

100 mm, largueros de tubo de 60 mm, lamas de tubo de 100 x 20 mm de colores variados y

anclaje a suelo mediante tacos de expansión y altura mínima de 1 m.

Mano de obra
Materiales
3 %o Costes lndirectos

ud Partida alzada ajustificar para la realización del control de calidad del caucho continuo y/o

partidas que pueda estimar necesaria la dirección técnica para el cumplimiento de la normativa

vigente.

Sin descomPosiciÓn
3 %o Costes lndirectos

ud partida de certificación del conjunto del área de juegos infantiles por entidad certifìcadora

acreditada, a posteriori de la instalación y del montaje, que verifìque el cumplimiento de las

normas UNE-EN 1176 y UNE-EN 1177.

Sin descomposicíón
3 %o Costes lndirectos

m2 Pinturaas de colañas y pilares de cemento con una mano de prepàración, fijador y dos

manos de pintura especial exteriores color gris, pintura de hierro existente para óxido con

esmalte sintético

Sin descomposiciÓn
3 %o Costes lndirectos

Cuadro de precios no 2

No

3.2

3.7

a,

3.4

ât

3.6
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Total
(euros)

153,76

0,76

132,07

10,06

1,66

28,30

53,29

96,89

60,97

202,09

lmporte

Parcial
(euros)

63,35

1,06
58,13

1,78

105,59
90,60

0,01
5,89

73,91
75,36
0,01
4,48

1,61
0,05

7,43
5,40

14,65
0,82

51 ,74
1,55

94,07
2,82

0,74
0,02

0,01
3,85

64,

8,31
0,29

1,

Designación

ud Morus alba (Morera)fruitless de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz

desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios

indicados, abonado, formación de alcorque y primer rtego'

Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 %o Costes lndirectos

ud Suministro y plantación de chamaerops humilis

Sín descomposición
3 %o Costes lndirectos

ud Marcaje y señalización con lÍneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a

elegir, de-campo de balonmano de 20x40 m., según normas de la Federación Española.

Mano de obra
Mater¡ales
Medìos auxiliares
3 To Costes lndireclos

ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a

elegir, de-campo de baloncesto de 15x28 m , según normas de la Federación Española.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 To Costes lndirectos

ud Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a

elegir, de-campo de voleibol de 9x18 m., según normas de la Federación Española.

Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 %o Costes lndirectos

4 SEGURIDAD Y SALUD
ud Valla delimitación del tráfico, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color

amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje' s/ R.D 486/97

Mano de obra
Materiales
3 %o Costes lndirectos

(amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

Materiales
3 % Costes lndirectos

ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34N2338, de 6 kg. de

agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad

instalada. s/ R.D. 486/97.

Mano de obra
Materiales
3 %" Costes Indirectos

ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homolOgado Certificado CE. s/ R.D. 773197

Materiales
3 %o Costes lndirectos

ud Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. certificado cE. s/ R.D. 773197

Materíales
3 %o Costes lndirectos

Cuadro de precios no 2

No

3.10

3.11

3.12

4.1

4.3

âo

39

4.2

44

45
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Cuadro de precios no 2

lmporte

Total
(euros)

1,39

6r,03

25,90

24,91

824,43

Parcial
(euros)

1,35
0,04

59,25
1,78

25,15
0,75

24,18
0,73

800,42
24,01

Designación

ud Par guantes de goma látex-anticorte. Cert¡ficado CE; s/ R.D. 773197

Materiales
3 lo CosÍes lndirectos

ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la
semana un peón ordinario. Arl32y 42.

Materiales
3 %o Costes lndirectos

ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la
semana y realizada por un encargado.

Materiales
3 %o Costes lndirectos

ud Vigilancia de la salu
vigilancia de la salud; a
profesionales; análisis de
de la salud; anäl¡sis de lo

nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios epidemiológicos y reporte

de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Reglamento de los Servicios

de Prevención y Ar1. 21 de la ley 14186 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento

médico que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social.

Materiales
3 %o Costes lndirectos

UD Partida alzada ajustifìcar de elementos y medidas de seguridad y salud'

Sin descomposición
3 lo Costes lndirectos

Febrer
Arquitecto 1

Ros

No

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10
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PRESUPUESTO Y MEDICION



ACTUACIONES DIVERSAS EN PARQUES INFANTILES EN LOS NIJCLEOS URBANOS DE SAN JAVIER Y SANTIA.

PRESUPUESTO PARCIAL NO 1 DEMOLICIONES. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRASLADOS

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO

1.1 H. Desmontaje de juegos infantiles, incluyendo eliminación de la cimentación ,carga,
descarga y gestión de residuos.

Parque en calle lsla
Comendador
Parque en calle Rio Turia
Parque Jabalina

No

1.2

1.3

1.4

1.7

I
8

27

24,07

38,500
21,200

11,78

6.000 46,56

8,000
8,000

20,000

36,000 15,51

3,000

15,49

Pâgina 32

IMPORTE

666,93

125,16

1.233,37

279,36

558,36

46,47

43,000

M3. Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa, incluso retirada del material

a vertedero.

8,000
8,000

27,OOO

14,000
'14,000

10,000

15,51

Demolición zona de juegos
Jabalina 0,10 5,200

5,200

M3. Excavación a cielo ab¡erto,vac¡ado y rasanteado, en terrenos compactos' por

medios mecán¡cos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, s¡n

carga ni transporte al vertedero y con p'p' de medios auxiliares'

Parque en calle lsla
Comendador
Parque en calle R¡o Turia
Parque Miguel Servet
Parque en calle San Rubén (
San Blas)
Enzona de futuro pavimento de
c¿ucho Jabalina
Gran Canaria

0,'10 13,000

110
100
110

0,10
0,10
0,10

r 1,000
10,000
11,000

52

130

385
212

J

0,10
0,10

104,700

H. Hora retroexcavadora y peón para destoconado y trasplante de cuatro moreras

alba y tres p¡nos halepens¡s pequeños'

6,000Parque Jabalina 6

1.5 Ml. Horas de lijado y pintura de todos juegos infantiles ex¡stentes en la zona verde

Parque en calle lsla
Comendador
Parque en calle Rio Turia
Parque Jabalina

I
I

20

1.6 ud. Horas de montaje y desmontaje de valla para acceso de maquinaria para

Parque Gran Canaria

\. .,,

14
14
10

3,000

Ud. Horas de montaje de juegos infantiles reutilizados del la misma zona zona verde.

Parque en calle lsla
Comendador
Parque en calle Rio Turia
Parque Jabalina

38,000 15,51 589,38

Total presupuesto parcial no 1 ... 3.499,03



ACTUACIONES DIVERSAS EN PARQ

PRESUPUESTO PARCIAL N" 2 PAVIMENTACIONES

No DESCRIPCION

2.1

2.2

aa

Parque en calle lsla
Comendador
Parque en calle Rio Turia
Parque Miguel Servet
Parque en calle San Rubén (

San Blas)
Parque Jabalina

UES INFANTILES EN LOS NÚCLEOS URBANOS DE SAN JAVIER Y SANTIA... Página 33

IMPORfE

7.56 1.693,44

'13,000

21,200

31 ,680
21 ,200

189,580 12,45 2.360,27

13,66 1 1 .406,10

M.. Bordillo de hormigón JARDINERO, de color gris, romo a una cara y recto a otra,

según planos, de 30 cm. de altura, de espesor mínimo de I cm., colocado sobre

"oie.a 
á" hormigón HM-2OIPl2}tl, rejuntado y limpieza, incuida la excavación previa y

el relleno posterior.

42,O00
40,000
81,000
61,000

110
100
110
385

0.10
0,10
0.10
0,10

11,000
10,000
11,000
38,500

0.10
0,10

Parque en calle lsla
Comendador
Parque en calle Rio Turia
Parque Jabalina
Parque Gran canaria

224,000

M3. Zahorra artificial en cluso
empleo, puesto en obra, ctada
superficie de asiento, e cm.
Desgaste de los Angeles con n
para el hormigón.

Parque en calle lsla
Comendador
Parque en calle Rio Turia
Miguel Servet
Parque Jabalina
Parque en calle San Rubén (
San Blas)
Parque de Gran Canaria
lsleta en cruce de Avda del
Mediterráneo con carretera de
La Calavera
Parterres en calle de las
Fuerzas Armadas (barrio de Los
Pescadores)
Parque de Gran Canaria

0,20 32,000

9,00 2,20

UDS. LARGO ANCHO

130
212

160

ALTO CANTIDAD PRECIO

42 00
40 00
81 00
61 00

M2, Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-15/8/20'

de central con mallazo electrosoldado , i/vertido, colocación, p.p' de juntas, aserrado

de las mismas y fratasado.

16
212

110
100
110

0,10
0,10

130
385

I 10,000
100,000
1 10,000

130,000
385,000

835,000

Suma y sigue ... 15.459,81



AoTUACIoNES DIVERSAS EN PARQUES INFANTILES EN LOS NÚCLEOS URBANOS DE SAN JAVIER Y SANTIA

PRESUPUESTO PARCIAL NO 2 PAVIMENTACIONES

No DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO

2.4 M2. Pavimento de seguridad para áreas de juegos infantiles, compuesto por
pavimento continuo de caucho sintético en varios colores formando figuras,
superficie de seguridad antideslizante, formado por:
a) Capa de terminación Etylene, propylene, diene, monomer ( EPDM ), formado por la

mezcla de caucho natural en gránulos 1-3 mm., densidad aproximada de 1,6 g / cm3

en colores puros (únicos) y resina. Con acabado regleado. Su espesor nunca será
inferior a 20 mm. de espesor.
b) capa intermedia styrene, butadine, rubber ( sBR ) formado por la mezcla de

caucho reciclado en gránulos de 25-30 mm., densidad aproximado de 1,6 g/cm3 y

resina. Su espesor nunca será inferior a 60 mm de espesor, ten¡endose en cuenta la

p.p. de incremento de espesor que se precise por caida en altura de los juegos donde
la empresa certificadora de los juegos lo indique.

Características técnicas específicas:

Dureza 65 - 70 Shore A.

Permeabilidad Poroso Abrasión RV 32 (DlN 18032rG)

Estabilidad dimensional 98 %

Fuerza de Tensado mayor a 1.2 n I m 2

Estiramiento Rotura mayor a 120 %

Efecto de Cigarros No combustible.

Rebote de pelota 98 %

Res¡Gtêncía Deslizamiento seco .86 (BS 7188 : 1988). Mojado - 45 (857188 : 1988).

Tipo de superficie sin juntas, suelo in situ.

Contenido NCO Resina 8 % - 9.5 %

Gravedad Específica EPDM 1.50 A 1.60 Resina'l'7 a20 o centígrados.

Viscosidad POLY 46 3000-5000 mpas 25 o centígrados'

Viscosidad POLY 811 20004000 mpas 25 o centígrados.

Fijado a la base con pegamento de suelo de caucho tipo Adesilex G 19 ( 0.6 kg / m 2 )

Totalmente terminado.
Colores elegidos:
Fondo:( verde brillante, o eleccíón de direcc¡ón] mas 3 colores que formarán
diferentes juegos y formas (max. 10%)

Pavimento de caucho en Parque
Jabalina 150 150'000

150,000 58,86

Página 34

IMPORTE

8.829,00

Suma y sigue ... 24.288,81



ACTUACIONES DIVERSAS EN PARQUES INFANTILES EN LOS NÚCLEOS URBANOS DE SAN JAVIER Y SANTIA.

PARCIAL NO 2 PAVIMENTACIONES

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO

Características técn¡cas específicas:

Du¡eza 65 - 70 Shore A.

Permeabilidad Poroso Abrasión RV 32 (DlN 1803216)

Estabilidad dimensional 98 %

Fuerza de Tensado mayor a 1,2 n I m 2

Est¡ram¡ento Rotura maYor a 120 Y.

Efecto de Cigarros No combustible.

Rebote de pelota 98 %

Resistencia Deslizamiento seco -86 (BS 7188 : 1988). Mojado - 45 (857188 : 1988).

Tipo de superficie sin juntas, suelo in situ'

Contenido NCO Resina 8% -9.5%

Gravedad Específica EPDM 1.50 A 1.60 Resina 1'7 a20 o centígrados'

Viscosidad POLY 46 3000-5000 mpas 25 o centígrados.

Viscosidad POLY 811 2000-4000 mpas 25 o centígrados.

Fijado a la base con pegamento de suelo de caucho tipo Adesilex G 19 ( 0.6 kg / m 2 )

Totalmente terminado.
Colores elegidos:
Fondo:( veide br¡llante, o eleccíón de direcciónl mas 3 colores que formarán

diferentes juegos y formas (max' 10%)

Parque en calle lsla
Comendador
Parque en calle Rio Turia
Parque Miguel Servet
Parque en calle San Rubén (

San Blas)
Parque Jabalina

PRESUPUESTO

No

2.5

2.6

M2. Pavimento de seguridad para áreas de juegos infantiles, compuesto por

pavimento continuo dè caucho sintético en varios colores formando figuras,

superficie de seguridad antideslizante, formado por:

a¡'Capa de terminación Etylene, propylene, diene, monomer ( EPDM ), formado por la
mezcla de caucho natural en gránulos 1-3 mm., densidad aproximada de 1,6 g / cm3

en colores puros (únicos) y resina. Con acabado regleado' Su espesor nunca será

inferior a 10 mm. de esPesor.
b) Capa intermedia Siyrene, butadine, rubber ( SBR ) formado por la mezcla de

cåucn'o reciclado en giánulos de 25-30 mm., densidad aproximado de 1,6 g/cm3 y

resina. Su espesor nunca será inferior a 30 mm de espesor, tenlendose en cuenta la

p.p. de incremento de espesor que se precise por caida en altura de los juegos donde

la empresa certificadora de los juegos lo indique'
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IMPORTE

1 10,000
100,000
110,000

130,000
235,000

47,97 32.859,45

0,30 143,O4

110
100
'l 10

130
235

685,000

M2. Preparación del terreno para futura instalación de cesped artificial, que incluye

limpieza, ret¡rada, y gestión de de hierbas arbustos, piedras, suciedad' etc'

lsleta en cruce de Avda del
Mediterráneo con carretera de
La Calavera
Parterres en calle de las
Fuerzas Armadas (barrio de Los
Pescadores)

160 160,000

316,80016 9,00 2,20

476,800

Suma y sigue ... 57.291,30



AcTUAcIoNES DIVERSAS EN PARQUEs INFANTILES EN LOS NÚCLEOS URBANOS DE SAN JAVIER Y SANTIA,

PRESUPUESTO PARCIAL N' 2 PAVIMENTACIONES

No DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO

2.7 M2. Gésped artificial sintético de polipropileno texturizado de alta resistencia al
desgaste de 30 a 40 mm de altura de hilo, gran estab¡lidad a los rayos
ultravioletas,¡ncluso adhesivo especial y colocación,incluido preparación del terrreno
mediante alisado, colocación de malla anti hierba, cinta de unión, polímero adhesivo,
y correa de hormigón de 8 x I cm en el perímetro,con atornillando de seguridad la

misma y con las siguientes características.

Las especificaciones mínimas de los mater¡ales:
-Fibra:
Monof¡lamentos, resistente a los rayos UVA, color verde como mín¡mo en dos tonos,
con las siguientes características:
Composición. .polietileno res¡stente al desgaste'
Dtex. ............ ..................'De 12'500 DTex a l5'000 DTex.

Peso............. ................,..De 950 a 1.300 gramos por metro cuadrado.
-Tufting:
Ga19a........... .3/8 mm
Altura Hilo..... .De 30 a 40 mm
Puntadas ......De 12O a 150 ml
Puntadas ......De 12'500 a 15'000 por metro cuadrado.
-Soporte Primario.
Tipo............. ...................Tejido Reforzado'
Composición. PoliProPileno.
Peso..........,.. De 100 a 170 gramos por metro cuadrado.
-Acabado:
Composición. Poliuretano o látex.
Tipo............. ...................4p1icac¡ón rasqueta.
Peso............. ........,.........De 600 a 670 gramos por metro cuadrado.
-Producto final:
Peso,............ De 1.600 a 2.000 gramos por metro cuadrado
SUMINISTRO.
El césped se suministrará en rollos con una anchura mínima de 2 metros.
El primer paso consistirá en el replanteo previo de las medidas de los parterres'
posicionamiento de los rollos de césped sintético y comprobación de la perfecta
colocación de todos y cada uno de ellos, cubriendo la totalidad de la superficie y que

las uniones entre las distintas p¡ezas estén ejecutadas Gorrectamente'

RELLENOS.
Los materiales de relleno serán de las siguientes características:
Arena de sí|ice............ ...De 5 a I kg / metro cuadrado.
Porcentaje en peso Si02:.........,...........'....Mayor al 95%
Forma:........... ....................Cantos redondeados, lavados y secos.
Granulometría:....................,..................'.'95% del peso mínimo entre 0,7 mm y 0'8 mm.

coLocAcrÓN.
El relleno se extenderá en capas homogéneas que den unlformidad a toda la

superficie del campo.
Después de cada extendido se procederá a un cepillado de la superficie con una
máquina capazde levantar el pelo cubierto por el relleno, a fin de evitar un deterioro
prematuro de las fibras y una falta de homogeneidad de la superficie.

Ginta de un¡ón y adhesivo de pegado.
Para la realización de las uniones se utilizará fibra geotextil impermeable de una
anchura mínima de 30 cm. El adhesivo será de resinas de poliuretano bicomponente
o similar.
En cualqu¡er caso, se presentará certificado que avale sus Garâcterísticas.
Cualidades del producto final.
Una vez acabada la instalación del césped artificial, las sensaciones deben ser muy
sim¡lares a las percibidas en un parterre de césped natural, desde el punto de vista
paisajístico.

lsleta en cruce de Avda del
Mediterráneo con carretera de
La Calavera
Parterres en calle de las
Fuerzas Armadas (barrio de Los
Pescadores)

160 160,000

16 9,00 2,20
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IMPORTE

316,800

22,53 10.742,30476,800

Suma y s¡gue ... 68.033,60



AcTUAcIoNEs DIVERSAS EN PARQUES INFANTILES EN LOS NIJCLEOS URBANOS DE SAN JAVIER Y SANTIA...

PRESUPUESTO PARCIAL NO 2 PAVIMENTACIONES

No DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO

2.8 Pa. Partida alzada a justificar para accesibilidad a las zonas de juegos, formada por:

zona 1, en zona verde de la calle Jabalina, se realizará rampa de 5 m. de largo y 1,80

de ancho, con bordillo perimetral jardinero romo a una cara, preparación de

encuentros,base de hormigón y terminación en losa pergamino verde.
Zona 2, en zona verde de la calle Miguel Servet se realizará 1,5 m de corte y viselado
del bordillo actual.
zona4,en zona verde de la calle RioTuria,se rcalizatâ rampa de 1 m. de largoy 1,80

de ancho, con bordillo perimetral jardinero romo a una cara, preparac¡ón de

encuentros,base de hormigón y terminación en losa pergamino verde.
¿ona7, en zona verde de la calle San Rubért, Se teellzârán 5làmpas dè 1 m. de lärgo
y 1,80 de ancho, con bordillo perimetral jardinero romo a una cara, preparación de

encuentros,base de hormigón y terminación en losa pergamino verde.
Zona 8, en zona verde de la calle lsla comendador, se realiTÂfân I rampa de 1 m. de

largo y 1,80 de ancho, con bordillo perimetral jardinero romo a una cara, preparación

de encuentros,base de hormigón y terminación en losa pergamino verde.

1,000

M2, Pavimento monolítico para exter¡ores(pav¡mento de hormigón de cuarzo)

formado por lámina de polietileno, solera de '15 cm. de hormigón HA-2ålBl20llla
armada con mallazo 15x15x10 y pavimento embeb¡do en la solera, constituido por

aglomerado de cuarzo, ce espesor, con juntas

eñ superficie de 5 cm. de juntas de dilatación
perimetrales selladas con mecánico, pulido y

colocado.

Parque de Gran Canaria 212 212,000

Pâgina 37

IMPORTE

544,74 544,74

212,O00 17,91 3.796,92

2.9

Total presupuesto parcial no 2 ...72.375,26



ACTUACIONES DIVERSAS EN PAROUES INFANTILES EN LOS NÚCLEOS URBANOS DE SAN JAVIER Y SANTIA

PRESUPUESTO PARCIAL N' 3 JARDINERfA Y MOBILIARIO URBANO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO

Ud. Suministro e instalac¡ón de cartel indicador de delimitacion de área infantil en la
entrada existente al área de juegos. Cartel indicador de plancha de polietileno' con

utoclave. Tuercas y tornillos
formado por dos largueros
ción en pozos de 0.30 m de

piedras en el fondo y rellenos con material granular retacado' Capa de vinilo impresa
con las indicaciones.

Medida cartel 1: 1.50 m de largo x 1,00 m de ancho

Debe indicar:

pAReUE INFANTIL "NOMBRE A DEFINIR POR cONCEJALÍA DE PARQUES Y

JARDINES"
(ESCUDO)

AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
Concejalía de Parques Y Jardines.

Las letras deben presentár un d¡seño adecuado para el tipo de usuar¡o al que va

dirigido el servicio público, deben ser atract¡vas para los niños y con colores
llamativos. De cualquier modo, se ultimará este tipo de detalles con el Serv¡cio
Técnico del Negociado de Parques y Jardines del Ayuntamiento de san Javier.

Parque Jabalina 1 1'000

Parque en calle lsla
Comendador 1 1'000

Parque en calle Rio Turia 1 1,000

Parque Miguel Servet 1 1'000

Parque en calle San Rubén (
San Blas)

No

3.1

3.2

2 2,000

412,21

Página 38

IMPORTE

2.473,266,000

Ud. Suministro e instalación de carteles indicadores de plancha de polietileno de 15

mm de alta densidad, con postes de madera tratados en autoclave. Tuercas y

tornillos protegidos con tapones protectores. Medidas del cartel 1'20 X 1.00 m. Altura
de poste 1.70 m. Capa de Vinilo impresa con las indicaciones.

La información mínima que deben indicar la señalización vertical debe ser según
normativa UNE 172001:2004 lN:

l. Grupo de edades recomendado para la que está destinada el área de juego. (De

uno a doce años).

2. Número de teléfono para conservación o incidencias' 968 570 880

3. Número de teléfono de emergencias para la comunicación de accidentes. (112)

4. Prohibición de la entrada al área de juego de animales de compañía.

5. Referencia a que el uso correcto de los equipos queda bajo la responsabilidad de

padres y acompañantes adultos.

6. lndicación expresa de la necesidad de v¡gilanc¡a para niños de 0 a 3 años' en

aquellas áreas con equipos para este grupo de edad'

El tipo de letra a utilizar debe cumplir los siguientes requisitos:

Ser sencilla, legible, sin deformaciones, y con fuente tipográfica de fácil lectura.

La altura de las letras a ut¡l¡zar en la información debe ser como mínimo de 15 mm.

cada una de los apartados anteriores deberán ir acompañados de sus
correspondientes p¡ctogramas reconoc¡dos para facilitar la comprensión a todos los

usuar¡os y la dimensión de éstos no debe ser inferior de 100 x 100 mm'

Parque Jabalina
Parque en calle lsla
Comendador
Parque en calle Rio Turia
Parque Miguel Servet
Parque en calle San Rubén (
San Blas) 1,000

I
1

1

1

1,000

1,000
1,000
1,000

5,000 180,98 904,90

Suma y sigue ... 3.378,16



ACTUACIONES DIVERSAS EN PARQUES INFANTILES EN LOS NÚCLEOS URBANOS DE SAN JAVIER Y SANTIA.

PRÊSUPUESTO PARCIAL NO 3 JARDIN ERIA Y MOBILIARIO URBANO

DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO

J.J ud. ud. suministro y colocación de puerta metálica galvanizada y pintada al horno de

postes de colores aã t,SO m de ancho,2 postes de tubo de 100mm. y marco de tubo
de 60 mm.de diámetro

Parque en calle lsla
Comendador
Parque en calle Rio Turia
Parque Miguel Servet
Parque en calle San Rubén (
San Blas)
Pavimento de caucho Parque
Jabalina

5,000 170,70

No

3.4

3.5

3.6

3.7

J.Õ

3.9

1
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IMPORTE

1,000

1,000
853.50

64,000

55,32 14.659,80

484,81 484,81

1,000

r,000

5,000 339,51 'l .ô97,55

330,000

8,83 2.913,90

9,000

9,000 28,30 254,70

3,000

53,29 159,87

1,000

1,000 202,09 202,09

000
000
000

M.. Suministro y montaje de valla metálica galvanizada y pintada al horno de postes

de tubo de 100 mm, largueros de tubo de 60 mm, lamas de tubo de 100 x 20 mm de

colores variados y anctã¡e a suelo med¡ante tacos de expansión y altura mínima de I
m..

42,000
40,000
38,000

Parque en calle lsla
Comendador
Parque en calle Rio Turia
Parque Miguel Servet
Parque en calle San Rubén (

San Blas)
Pavimento de caucho Parque
Jabalina

Parque en calle Rio Turia 330

Parterres en calle de las
Fuerzas Armadas (barrio de Los
Pescadores)

Ud. Suministro y plantación de chamaerops humilis

lsleta en cruce de Avda del
Mediterráneo con carretera de
La Calavera 3

42
40
38

64

81

Ud. partida alzada ajustificar para la realizac¡ón del control de calidad del caucho

continuo y/o partidas que pueda estimar necesaria la dirección técnica para el

cumplim¡ento de la normativa vigente.

81,000

265.000

1,000

Ud. Partida de certificación del conjunto del área de juegos infantiles por entidad

certificadora acreditada, a posteriori de la ¡nstalación y del montaje, que verifique el

cumplimiento de las normas UNE-EN 1176 y UNE-EN 1177'

Parque en calle lsla
Comendador
Parque en calle Rio Turia
Parque Miguel Servet
Parque en calle San Rubén (
San Blas)
Pavimento de caucho Parque
Jabalina

000
000
000

M2. P¡nturaas de colañas y pilares de cemento Gon una mano de prepàrac¡ón' fijador
y dos manos de pintura espec¡al exteriores color gris, pintura de hierro existente para

óxido con esmalte sintético.

330,000

Ud. Morus alba (Morera)fruitless de 14 a 16 cm. de perimetro de tronco, suministrado

a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con

los medios indicados, abonado, formación de alcorque y pr¡mer riego'

9

3,000

Ud. Marcaje y señalización con líneas de 5 cm. de ancho, cont¡nuas o discontinuas'
en color ã ãlegir, de campo de balonmano de 20x40 m., según normas de la

Federación Española.

3.10

Parque de Gran Canaria

Suma y sigue ... 24.604,38



ACTUACIONES DIVERSAS EN PARQUES IN

PRESUPUESTO PARCIAL NO 3 JARD

No DESCRIPCION

3.11

Federación Española.

Parque de Gran Canaria

3.12

Parque de Gran Canaria

Ud. Marcaje y señalización con líneas de 5 cm' de ancho, continuas o discontinuas'
en color ã ãtegir, de campo de baloncesto de 15x28 m., según normas de la

FANTILES EN LOS NÚCLEOS URBANOS DE SAN JAVIER Y SANTIA"

INERiA Y MOBILIARIO URBANO

UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO

000

1 ,000 153,76

1,000

1,000 132,07

Página AO

IMPORTE

153,76

132,07

Ud. Marcaje y señalización con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas'
en color jelãgir, de campo de voleibol de 9x18 m.' según normas de la Federación

Española.

r)

Total presupuesto parcial no 3 ... 24.890,21



ACTUACIONES DIVERSAS EN PARQUES INFANTILES EN LOS NUCLEOS URBANOS DE SAN JAVIER Y SANTIA.

PRESUPUESTO PARCIAL NO 4 SEGURIDAD Y SALUD

No DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO

4.1 Ud. Valla delimitación del tráfico, metál¡ca, prolongable de 2,50 m. de largo y I m' de
altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D.

486197.

3 3,000

3,000

Ud. Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de

360 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 120x100
Gñ., índice de protección lP 559, con cerradura, interruptor automático
magnetotérmico de 4x800 4., relé diferencial reg. 0-1 4., 0-1 s., transformador toroidal
sensibilidad 0,3 4., tres ¡nterruptores automático magnetotérmico de 4x160 4., y 10

interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos
de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una
res¡stenc¡a no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras).
s/ R.D. 486/97.

1 r,000
1,000

Ud. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34412338' de 6
kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor.
Medida la unidad instalada. s/ R.D.486/97'

1 1,000

1,000

ud. casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Gertificado cE. s/
R.D.773/97.

3 3'000

3,000

Ud. Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773197 '

4 4'000

Pâgina 41

IMPORTE

10,06 30,1 8

96,89 96,89

60,97 60,97

1,66 4,98

4,000 0,76 3,04

1,39 6,95

6l ,03 61,03

1,000 25,90 25,90

1,000 24,91 24,91

1,000

1,000 824,43 824,43

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Ud. Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado GE; s/ R.D. 773197

5 5,000

5,000

Ud. Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos
horas a la semana un peón ordinario. Atl32y 42.

1 1,000

1,000

Ud. Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando
una hora a la semana y realizada por un encargado.

I 1,000

Ud. Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que ¡ncluye: Planificación
de la vigilancia de la salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las

enfermedades profesionales; análisis de las enfermedades comunes; análisis de los
resultados de la vigilancia de la salud; análisis de los riesgos que puedan afectar a

trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art.
37.3 g del Reglamento de los Servicios de Prevención); formación de los trabajadores
en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigilancia de la salud;
elaboración de informes, recomendac¡ones, medidas sanitar¡as preventivas, estud¡os
estadíst¡cos, epidemiológicos, memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales); colaborac¡ón con el s¡stema nacional de
salud en mater¡as como campañas preventivas, estud¡os epidemiológicos y reporte
de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Reglamento de los
Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley 14186 General de Sanidad); sin incluir el
reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad
Social.

1 1,000

Ud. Partida alzada a justificar de elementos y medidas de seguridad y salud4.10

Total presupuesto parcial no 4 ... 1.139,28



URBANOS DE SAN JAVIER Y SANTIAGO DE LA RIBERAACTUACIONES DIVERSAS EN PARQUES INFANTILES EN LOS NÚCLEOS

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRASLADOS

CAPITULO PAVIMENTACIONES

CAPITULO JARDINERíA Y MOBILIARIO URBANO

CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD

3.499,03

72.375,26

24.890,21

1.139,28

REDONDEO

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.. 101 .903,78

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS CIENTO UN MIL

NOVECIENTOS TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

t)



proyecto: ACTUACTONES DTVERSAS EN PARQUES TNFANTILES EN LOS NTJCLEOS URBANOS DE SAN JAVIER Y SANTIAGO D...

Gapítulo lmporte

Capítulo 1 DEMOLICIONES, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRASLADOS
Capítulo 2 PAVIMENTAC IONES
capítulo 3 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO
Capítulo 4 SEGURIDAD Y SALUD

Presupuesto de ejecución material
14% de gastos generales
6% de beneficio industrial

Suma
21%tVA

Presupuesto de ejecuclón por contrata

Asciende el presupuesto de
SESENTA Y CUATRO EUROS N

F
Arquitecto

la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
cÉNTtMOS.

3.499,03
72.375,26
24.890,21

1.139,28

101 .903,78
14.266,53
6.114,23

122.284,54
25.679,75

147.964,29

contrata
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H*# AYUNTAMITN TO

DE

SAN JAVIER

N" DT EXPTE MIllORIA VALORADA:

ACTUACIONES DIVERSAS EN PAROUES INFANTILES EN LOS

NÚcLEoS URBANOS DE SAN JAVIER Y SANTIAGO DE LA RIBERA

s|Tos EN C/ JABALINÀ c/ GRAN CANARIA, C/ RIO TURIA, AVDA
ueotrenRÁ¡¡eo, c, DE LAs FUERZAS ARMADAS, c/ sAN RUBÉN Y

C/ ISLA COMENOADOR

ESCALA

1/500

FECHA:

FEBRERO 2017

NOMBRE DEL PLANO:

PARQUE EN CALLE JABALINA
DEMOLICIONES

N" DE PLANO

2,1 .1
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BORDILLO JARDINERO

ROMO A UNA CARA
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Povinento continuo de seguridod de coucho sintético
de en vorios co(ores elegidos por to dirección técnico
y fornondo figuros, su espesor según nedicioneE,
reotizodo en dos coposr lo prir"rero(bose) de gronulodo
de coucho SBR de y Io segundo(ter¡rinoción)
de grc.nu(odo de fPDIV co(or ,

con ocobodo regteodo y fornondo vorios dilcujos,
LA PROPORCIÓN MÁXIMA DE COLORES QUE NO

SEAN EL BASE SERÁ DEL IO% DE LA SUPERFICIE TOTAL
Todo esto sobre sotero. de hornigón de 15 cn, de espesoi^,
reotizodo con hornigón HM-?5/B/20, y roltozo etectrosotdodo
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AYUN TAN/IEN TO

DT

SAN JAVIIR

N' DE EXPTE llTMORIA VALORADA:

ACTUACIQ¡E5 DIVERSAS EN PAROUES INFANTILES EN LOS

NI]oLEOS URBANoS DE sAN JAVIER Y SANTIAGo DE LA RIBERA.

SITOS EN C/ JABALINA, C/ GRAN CANARIA, C/ RfO TURIA. AVDA
MEOITERRANEO, C/ DE LAS FUERZAS ARMADAS, C/ SAN RUBÉN Y

C/ ISLA COMENDADOR

ESCALA

1t200

FTCH A:

FEBRERO 2017

NOlt/BRE DEL PTANO:

PARQUE EN CALLE JABALINA
PAVIMENTACIONES

N'Dt PTANO

2.1 .2



A YU N TAl\/ IEN TO

DT

SAN JAVIER

ARQUI TICTO

MONTAJE DE JUEGO INFANTIL

REUTI LIZADO MODELO HORM IGA

PUERTA DE ENTRADA

CARTEL DE 1 ,20m x 1,00m.

N/ATIAS R O ROS

CARTEL DE 2,50m x 1,00m.

VALLA METÁLICA GALVAN IZADA

Y PINTADA AL HORNO EN

VARIOS COLORES
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N" DE EXPTE MTMORIA VATORAOA:

ACTUACIONES DIVERSAS EN PAROUES INFANTILÊS EN LOS

NÚCLEOS URBANOS DE SAN JAVIER Y SANTIAGO DE LA RIBERA

S1TOS EN C/ JABALINA, C/ GRAN CANARIA, C/ RfO TURIA, AVDA
Iteo¡teRnÁ¡¡eo, c/ DE LAs FUERZAS ARMADAs, c/ sAN RUBÉN y

C/ ISLA COMENDADOR

ESCALA

1t200

FECH A

FEBRERO 2017

NON/BRE DEL PLANO:

PARQUE EN CALLE JABALINA
VALLADO, CARTELES Y

REUBICACIÓN DE JUEGOS

N' DE PLANO:

2 1 3



Bordlllo Existente

Pavimento conlinuo de seguridad de caucho sinlél¡co

de en varios colores elegidos por la dirección lécnic¿

y formando figuras, su espesor según mediciones,

realizado en dos capas: la primera(base) de granulado

de caucho SBR de y la segunda(terminación)

de granulado de EPDM color,
con acabado regleado y formando varios dibujos.

LA PROPORCIÓN MÁXIMA DE COLORES QUE NO

SEAN EL BASE SERÁ DEL 1O% DE LA SUPERFICIE TOTAL

Todo esto sobre solera de hormigón de '15 cm. de espesor,

rcalizada con hormigón HM-251P.120, y mallazo electrosoldado

con base de zahorra artificial.

MAT|AS ROì\iFRO ROS
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lrltlrlCRlA VAL0RADA:

ACTUACIONES DIVERSAS EN PAROUES

TNFANÍLEs EN Los Nt cLEos uRBANos DE

SAN JAVIER Y SANTIAGO OE LA RIBERA
SIfOS EN C/ JAEALINA, C/ GRAN CANARIA.

c/ Rlo ruRrA, AVDA MEDllERRANEo. c/ oE
LAs FUERZAS ARMAoAS, c/ sAN RUBÊN Y

C/ ISLA COMENOADOR

ISCALA:

1/500

FICHA:

FEBRERO 2017

\.!JBRI DIt PLÀNO:

PARQUE EN
3/ MIGUEL SERVET

v Di PLANtl:

2.2



Bordillo de hormigón JARDINERO,

de color gris, romo a una câra y recto a otEt

lrlItjORIA VALORADA:

ACTUACIONES DIVERSAS EN PAROUES

INFANTILES EN LOS NÚCLEOS URBANOS DE

SAN JAVIER Y SANIIAGO OE LA RIBERÂ
SIIOS EN C/ JABAIINA, C/ GRAN CANARIA

c, Rlo ruRtA, AvDÀ MEorfERRANEo, c/ oE
LAs FUERZAS ARMADAS, crsAN RUBÊN Y

CI ISLA COMENDADOR

Pavimento monolltico para exteriores

(pav¡mento de hormigón de cuerzo) formado por lámina

de polietileno, solera de 15 cm. de hormigón

H\-2slBl2ollla armada con mallazo'lsxlsxl0 y

pavimento embebido en la solera, const¡tuido

por aglomerado de cuaÍzo, cemento y

colorante verde de 3/4 mm. de espesor,

con lunlas en superficie de 5 cm. de

profund¡dad y en cuadrfcula de 5x5 m.,

iuntas de dilatación perimetrales

selladas qon poliuretano, incluso vertido,

fratasatló mecánico, pulido y colocado.

con base de zahona artillcial.

AROUITICTO

R05[,lATiAS

TSCALA:

1/500

FICHA:

FEBRERO 20,I7

IOMBRT DIt PTANO:

PARQUE EN CALLE
GRAN CANARIA

N' Di PLANO:

2.3
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Bordillo de hormigón JARDINERO,

de color gr¡s, romo a una cara y reclo a otra

Pav¡menlo cont¡nuo de seguridad de caucho sintético

de en varios colores elegidos por la dirección técnica

y formando figuras, su espesor según mediciones,

realizado en dos capas: la primera(base) de granulado

de caucho SBR de y la segunda(term¡nación)

de granulado de EPDM color ,

con acabado regleado y formando varios dibujos.

LA PROPORCIÓN MÁXIMA DE COLORES QUE NO

SEAN EL BASE SERÁ DEL 1O% DE LA SUPERFICIE TOTAL

Todo eslo sobre solera de hormigón de I 5 cm. de espesor,

¡ealizada con hormigón HM-251B.120, y mallazo electrosoldado

con bâse de zohorra artifìcial.

t/Iful(]RIA VALORADA:

ACIUACIONES OIVERSAS EN PAROUES

EN LOS NÚCLEOS URBANOS DE
JAVIER Y SANTIAGO DE LA RIBERA

SITOS EN C/ JABALINA, C/ GRAN CANARIA,

C/ RIO TURIA, AVDA MEDITERR,ANEO, Ci/ OE

LAS FUERZAS ARMADAS, C/ SAN RU8ÊN Y
C/ ISLA COMENDADOR
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ISCAIA:

1/500

FICHA:

FEBRERO 20I7

NOI/BRI DIL PTANO:

PARQUE
EN CALLE RIO

TURIA
(BARR|O DE LOS

Rros)

N' DI PLANO:

2.4



Bordillo Existente

ACTUACIONES DTVERSAS EN PAROUES
|NFANT|LES EN Los NúcLEos uRBANos DE

JAVIER Y SANTIAGO DE LA RIBERA
EN C/JABALINA, C/GRÀN CANARIA

cJ Rlo tuRrA, AVDA" MEDmRRÁNEo, c, DE

t-As FUERZAS ARMADAS, c, sAN RUBÊN Y
C/ ISLA COMENDADOR

[1EI4ORIA VATORADA:

SÙLAR

ARQUITTCTO

ZONA DE CÉSPED ARTIFICIAL SINTÉilCO
DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE

DE 30 A 40 MM DE ALTURA DE HILO, PREVIA

LIMPIEZA Y RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL

COMPACTADA.
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TSCALA:

1/500

FTCHA:

FEBRERO 20I7

NOIIBRT DTL PLANO:

ISLETA EN AVDA.
VIEDITERRÂNEO CRUCE

CONTINUACÓN DE
CAMINO DE LÂS

PALOMAS

!. DT PLANO:

2.5



ZONA DE CÉSPED ARTIFICIAL SINTETICO

DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE

DE 30 A 40 MM DE ALTURA DE HILO, PREVIA

LIMPIEZA Y RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL

COMPACTADA.

â¡ì1 
,.qE

ZONA DE CÉSPED ARTIFICIAL SINTÉTICO

DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASÏE

DE 30 A 40 MM DE ALTURA DE HILO, PREVIA

LIMPIEZA Y RELLENO DE ZAHORRA ARTIFICIAL

COMPACTADA
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I'itlltlRiA Vi\Li)RAilÀ

¡61IJ¡CIONES DIVERSAS EN PAROUES INFANTILES EN LOS

NÚCIEOS URBANOS DÊ SAN JAVIER Y SANTIAGO DE LA RIBERA

.''O5 gN C/ JABALINA, C/ GRAN CANARIA, C/ RIO TURIA. AVDA

MEDITERRÁNEO, c/ DE LAS FUERZAS ARMADAS, C/ SAN RUBÉN Y
C/ ISLA COMENDADOR

ISCAI A

1/1.000

FE CH A:

FEBRERO 2017

i'lONlBRt DtL PLAI'lC.r:

ZONA VERDE EN CALLE DE LAS
FUERZAS ARMADAS

(BARRTO DE LOS PESCADORES)

i']'DE PTANI

2.6
AR']TJ TTCTO . PAI

IRO ROMA tÀS R

A r'LlNlTAlviltNT(-)

DE

3AI\ JAVIER

.; ï,i'!Ì



SAN

DE

]\RCìUIITCItl

l\¡ A TIAS ROS

l\,Il\4CiIA VALI)RADA

ACTUACIONES DIVERSAS EN PAROUES
EN LOS NUCLEOS URBANOS OE

SAN JAVIER Y SANTIAGO DE LA RIBERA
SITOS EN C/ JABALINA, C/ GRAN CANARIA,

C/ RiO TURIA, AVDA MEDIIERRÁNEO, C/ DE

LAS FUERZAS ARMADAS. C/ SAN RUBËN Y
C/ ISLA COMENDADOR
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Bordillo Existente

Pav¡mento continuo de seguridad de câucho sintético

de en varios colores elegidos por la direcc¡ón técnica
y formando fìguras, su espesor según mediciones,

realizado en dos capas: la primera(base) de granulado

de caucho SBR de y la segunda(term¡nación)

de granulado de EPDM color,
con acabado rêgleado y formando varios dibujos.

LA PROPORCIÓN MÁXIMA DE COLORES QUE NO

SEAN EL BASE SER,Ä DEL IO% DE LA SUPERFICIE TOTAL

Todo eslo sobre solera de hormigón de I 5 cm. de espesor,

realizada con hormigón HM-?i|Bl2o, y mâllazo electrosoldado con

base de zohorra artificial.

Bordillo Exislenle

f
L'

FICl1A:

FEBRERO 2017

tSiALA:

1 /500

'l0|tl8Rr Dit PLAli0:

PARQUE
EN CALLE SAN

RUBÉN (SAN BLAS)

V Di PLAN[):

2.7
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Bordillo de hormigón JARDINERO,

de color gris, romo a una cara y recto a otra

Suministro y montaje de valla metálica galvanizada

y pintada al horno de postes de tubo de 100 mm,

largueros de tubo de 60 mm, lamas de lubo de 100 x 20 mm

de colores variados y anclaje a suelo mediante

tacos de expansión y altura mínima de I m.

, con puertâ de 1,50 m de ancho , 2 postes de tubo de 100mm.

Pav¡menlo conl¡nuo de seguridad de c¿ucho sintético

de en varios colores elegidos por la dirección técnica

y formândo figuras, su espesor según mediciones,

realizado en dos capas: la primera(base) de granulado

de c¿ucho SBR de y la segunda(lerminación)

de granulado de EPDM color,
con acabado regleado y formando varios dibujos.

LA pRopoRctóN MÁxtMA DE coloRES euE No

SEAN EL BASE SERÁ DEL 1o% DE LA SUPERFIGIE TOTAL

Todo esto sobre solera de homigón de 15 cm. de espesor,

¡ealizada con hormigón HM-251B120, y mallazo electrosoldado

con base de zohorra artificial.
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ACTUACIONES DIVERSAS EN PARQUES

INFANTILES EN LOS NUCLEOS URBANOS DE

SAN JAVIER Y SANT¡AGO DE LA RIBERA
SITOS EN C/ JABALINA, C/ GRAN CANARIA.

c/ Rio ruRrA, AVDA MEDtTERRÁNEo, c/ DE

LAs FUERzÂs ARMADAS. c/ sAN RUBÉN Y
C/ ISLA COMENDADOR

IIiHA

FEBRERO 2017

F.ì..Â ¡\:

I /500

NirVSì¡ ûit PtANir:

PARQUE EN CALLE
ISLA

COMENDADOR

Ìi' l)¡ Pi^rlrj

2.8
DE

SAN JAVI

LtÂltA!
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